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______________/ И.В. Лузанов
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«___» _____________ 20___ г.
Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту ротора высокого давления
турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №1 АО «Барнаульская ТЭЦ-3»
	1
	Сведения о Заказчике работ

	
	1.1
	Наименование Заказчика работ: АО «Барнаульская ТЭЦ-3»

	
	1.2
	Адрес расположения объекта: 656922, г. Барнаул, ул. Трактовая, 7.

	2
	Общие положения

	
	2.1
	Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью документации проводимой закупки работ.

	
	2.2
	Сроки выполнения работ:
начало: с момента заключения Договора.
окончание: 10.08.2021 г.
Сроки начала и завершения отдельных видов работ указаны в п. 3.3 настоящего Технического задания.

	
	2.3
	Цена договора фиксируется по расценкам 2021 г., не подлежит изменению и включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяемые видами работ по Договору.

	
	2.4
	В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, в том числе стоимость работ, стоимость работ с учетом коэффициентов, затраты, связанные с Проектом производства работ (далее – ППР), прочие затраты, стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР), транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи и другие.

	
	2.5
	В случае заключения дополнительного соглашения, к локальным сметным расчетам на выполнение дополнительных работ, должен быть применен коэффициент тендерного снижения в соответствии с локальным сметным расчетам к основному Договору, заключенному в рамках проведения закупочной процедуры.

	3
	Объем работ

	
	3.1
	Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и объем выполнения работ по капитальному ремонту ротора высокого давления турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №1 АО «Барнаульская ТЭЦ-3».

	
	3.2
	Объект работ:
Турбина №1 с генератором ПТ-80/100-130/13, Ротор высокого давления (далее – РВД), (инв. № 31500156).
Заводской № 1539.
Производитель: ЛМЗ.
Год выпуска: 1978 г.
Год ввода в эксплуатацию: 1982 г.
Основные виды работ: 
1. Транспортировка РВД турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №1 от Заказчика к Подрядчику, и обратно.
2. Очистка от солевых отложений и окалины.
3. Изготовление рабочих лопаток 1 и 2 ступени.
4. Контроль металла РВД (шейки вала и проточки на валу; визуальный контроль, магнитопорошковая дефектоскопия или цветная дефектоскопия, или химическое травление входных и выходных кромок в доступных местах, поверхность отверстий, ВК, МПД или ТВК, УЗК осевого канала). Диски: визуальный контроль, магнитопорошковая дефектоскопия, ультразвуковой контроль – обода, гребни, разгрузочные отверстия, кромки заклепочных отверстий, галтели, ступичная часть, продольный шпоночный паз – 100%).
5. Ремонт РВД в заводских условиях, в том числе:
- шлифовка опорных шеек (при необходимости);
- шабровка торца полумуфт (при необходимости);
- замеры диаметров шеек и биения РВД.
6. Сборка РВД с заменой рабочих лопаток 1 и 2 ступени.
7. Балансировка РВД.
8. Выдача заключения о возможности и сроке дальнейшей эксплуатации РВД, составление отчетной документации.

	
	3.3
	Сроки изготовления рабочих лопаток 1 и 2 ступени:
начало: с момента заключения Договора.
окончание: 01.07.2021 г.
Сроки выполнения ремонтных работ:
начало: 10.07.2021 г.;
окончание: 10.08.2021 г.

	
	3.4
	Материалы, необходимые для выполнения ремонтных работ, приобретаются и поставляются Подрядчиком. В случае, если в Перечне материалов встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент». 

	4
	Требования к Участникам конкурентной процедуры

	
	4.1
	Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).
Участник не должен быть вовлечен в процедуру банкротства или ликвидации.
Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральными законами от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и от 05.04.2013 №44-ФЗ. В отношении Участника не должно быть вступивших в законную силу судебных решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Участник не должен иметь задолженностей по налогам, сборам, штрафам.

	
	4.2
	Участник конкурентной процедуры должен быть аттестован на проведение работ в соответствии с требованиями СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 №262.

	
	4.3
	Участник конкурентной процедуры должен предоставить справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации. Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику: ИТР – 2 чел.; электросварщик – 1 чел., инженер по виброналадке – 1 чел., слесарь – 3 чел., дефектоскопист – 1 чел., фрезеровщик – 1 чел., токарь – 1 чел. Все требуемые профильные специалисты должны входить в штат организации.
Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального. Квалификация персонала подтверждается копиями удостоверений, выданных специальными учебными центрами, копиями аттестатов, свидетельств, лицензий и т.д. Заказчик вправе запросить выписки из трудовых книжек или копий первой и последней страниц трудовых книг заявленного персонала, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам.

	
	4.4
	Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать оборудованием, необходимым для выполнения работ: средства для проведения дефектоскопии рабочих лопаток методом неразрушающего контроля, балансировочный станок, балансировочный прибор, станок радиально-винторезный, станок вертикально-фрезерный, станок горизонтально-фрезерный, станок поперечно-строгальный, станок плоскошлифовальный, станок кругло-шлифовальный, станок копировально-фрезерный.
Наличие материально-технических ресурсов подтверждается Справкой о материально-технических ресурсах Закупочной документации. Заказчик вправе к справке о материально-технических ресурсах Закупочной документации запросить у Участника конкурентной процедуры документацию, подтверждающую собственность, лизинг, аренду или иное право владения, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам

	
	4.5
	Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 14 млн. руб. в год, за любой из последних 3 (трех) лет. Опыт подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами.
Заказчик избирательно может запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и акты выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.). 

	
	4.6
	Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.

	
	4.7
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ, с требованиями:
· «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013.
· «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. №229.
· РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», утв. РАО «ЕЭС России», с изм. и доп. от 01.10.2006 г. 
· СО 153-34.17.462-2003 «Инструкция о порядке оценки работоспособности рабочих лопаток паровых турбин в процессе изготовления, эксплуатации и ремонта», утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 №262.
· других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих порядок выполнения данных работ.

	5
	Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

	
	5.1
	Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ.
Подрядчик должен предоставить график выполнения работ за 14 дней до начала работ. Приступать к выполнению работ без согласованного Заказчиком графика выполнения работ запрещено.

	
	5.2
	Перед началом работ и в процессе ее производства, необходимо вести документацию, руководствоваться требованием «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013. Вести записи в журнале производства работ, предоставлять акты на скрытые работы, фотографии выполняемой работы.

	
	5.3
	Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации. Окончание работ оформляется Актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных материалах по форме М-29 и предоставленных Подрядчиком Счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, с предоставлением Актов дефектации, Актов на скрытые работы на выполненный объем, паспортов и сертификатом на использованные в ходе ремонта МТР, а так же других отчетных документов.

	
	5.4
	По окончанию работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику, помимо иных документов, относящихся к выполненным работам:
- гарантийный сертификат на выполненные работы;
- акт входного контроля геометрических размеров шеек РВД;
- паспорт входного контроля биений РВД;
- паспорт выходного контроля биений РВД;
- акт выходного контроля геометрических размеров шеек РВД;
- технический акт по результатам динамической балансировки РВД;
- ведомость выполненных работ по ремонту;
- акт дефектации РВД;
- технические решения на устранение выявленных дефектов;
- протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;
- протоколы испытаний, карты измерений;
- результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части.
- акт на скрытые работы;
- акт на выполненные работы по ремонту РВД;
- отчетные документы по результатам неразрушающего контроля РВД;
- паспорт ремонта РВД турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №1.

	6
	Требования к качеству и результатам работ

	
	6.1
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 2 (два) года с даты приемки работ Заказчиком. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве. Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ.

	
	6.2
	Качество ремонтных работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями.

	
	6.3
	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции             изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц с последующим обращением к Подрядчику за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы.

	7
	Особые условия

	
	7.1
	До начала выполнения ремонтных работ Подрядчик обязан изготовить рабочие лопатки 1 и 2 ступени РВД.

	
	7.2
	Демонтаж ротора высокого давления турбины ПТ-80/100-130/13 ст.№1 перед проведением капитального ремонта и монтаж после проведенного ремонта будут проводиться силами Заказчика.

	
	7.3
	Все ремонтные работы будут проводиться на территории Подрядчика.

	
	7.4
	Транспортировка ротора высокого давления турбины ПТ-80/100-130/13 ст.№1 до места ремонта и обратно осуществляется за счет Подрядчика.

	
	[bookmark: _GoBack]7.5
	Приемка ремонтных работ осуществляется представителем Заказчика на территории Подрядчика.


Главный инженер                                                                                                               А.В. Макаров
Зам. главного инженера
по ремонту                                                                                                                           А.В. Назьмов
Начальник ОППР                                                                                                             А.А. Фараносов
Начальник ТЦ                                                                                                                       Д.Р. Клемин
