

ПРОТОКОЛ №44-НФ

по вопросам повестки дня заседания
Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 11.06.2020г.

Первый вопрос: Подведение итогов маркетингового исследования на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Второй пусковой комплекс второй очереди Новосибирского метрополитена в составе станции «Золотая Нива» и перегона до станции «Березовая роща» в части проектирования участка теплотрассы два диаметра 1000мм, проходящей над станционным комплексом «Золотая Нива» в рамках реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-0504 до ТК-0616 по ул. Б. Богаткова 2Ду600мм с увеличением диаметра на 2Ду-1000мм» для нужд филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» (Закупка № 3774-2020-ИП-НФ).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: маркетинговое исследование;

Поступило заявок: 1 (одна), в т.ч:

1. ООО «Масстройэлит», г.Новосибирск;

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кошурникова;

Заказчик: АО «СИБЭКО»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием.

Решение:

Признать победителем маркетингового исследования на право заключения договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Второй пусковой комплекс второй очереди Новосибирского метрополитена в составе станции «Золотая Нива» и перегона до станции «Березовая роща» в части проектирования участка теплотрассы два диаметра 1000мм, проходящей над станционным комплексом «Золотая Нива» в рамках реализации инвестиционного проекта: «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-0504 до ТК-0616 по ул. Б. Богаткова 2Ду600мм с увеличением диаметра на 2Ду-1000мм» для нужд филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» (Закупка № 3774-2020-ИП-НФ) **ООО «Масстройэлит» (г. Новосибирск, ИНН 5406420870, субъект МСП), на условиях:**

- Цена работ: 74 000 000,00 руб. с НДС;

Цена работ является приблизительной и может быть изменена только в сторону уменьшения (в зависимости от объемов и стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ).

- Срок выполнения работ: с момента подписания договора -15 августа 2020 года.

Дата подписания протокола: 15.06.2020г.

Начальник отдела конкурентных процедур
ООО «Сибирская генерирующая компания»



В.С.Карпович