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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 


На текущий, капитальный ремонт мельниц-вентиляторов бл. 100 и 200
 ООО «Приморская ГРЭС».                                                                                                                                                                                         

	1. 
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	1.2.
	АО «СибЭР» - Генподрядчик.

	2.
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1.
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	Работы на текущий, капитальный ремонт мельниц-вентиляторов бл. 100 и 200 ООО «Приморская ГРЭС». Объемы работы указаны в ведомости объемов работ (Приложение № 1). Поставка ТМЦ осуществляется силами Заказчика
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	4.1.
	[bookmark: _Toc426030727][bookmark: _Toc426030842]РФ, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск, ООО «Приморская ГРЭС».
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	Начало производства работ – с момента заключения договора.

	
	5.2.
	Окончание производства работ – 31.12.2021г.

	6.
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	6.1.
	Мельницы-вентиляторы на Приморской ГРЭС введены в эксплуатацию вместе с котлоагрегатами и подлежат ремонту по выработке мото/часов.

	7.
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	7.1.
	Выполнение производственной программы ремонтов ООО «Приморская ГРЭС» 2021г.

	8.
	ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

	
	8.1.
	Согласно графика ремонтов основного и вспомогательного оборудования ООО «Приморская ГРЭС» на 2021г.

	9.
	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	
	9.1.
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СП (актуализированных СНиП) и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ, в том числе и правилами безопасности, а именно:
· Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министерством энергетики РФ № 204 от 08.07.2002.
· Правилами противопожарного режима, утвержденными Постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.; 
· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работах, утвержденными Приказом Минтруда РФ № 884н от 11.12.2020;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социально защиты РФ № 903н от 15.12.2020г.;
· Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты № 883н от 11.12.2020 г.;
· Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ № 835н от 27.11. 2020г.;
· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ № 753н от 28.10.2020г.; 
· Правилами по охране труда при работе на высоте утвержденными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ № 782н от 16.11.2020г.;
· Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;
· Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденными приказом Ростехнадзора № 536 от 15.12.2020г.;
· Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020г. № 519;
· Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020г. № 528;
· Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 26.11.2020г.;
· Федеральный закон № 384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Другими действующими локальными нормативными актами Заказчика и Генподрядчика.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования;
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство; 
· СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
В случае изменения нормативной или законодательной базы, в момент приемки выполненных работ применяется действующая редакция такого нормативного документа.

	
	9.2.
	Субподрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Субподрядчик обязан разработать ППР в полном объеме в соответствии с СП 48.13330.2011, «Методическими рекомендациями по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» (МДС 12-81.2007) и представить его Заказчику и Генподрядчику для согласования за 14 календарных дней до начала выполнения работ.
Проект производства работ в полном объеме включает в себя:
- календарный план производства работ по объекту;
- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, с обоснованием и указанием применяемых механизмов, оснастки, приспособлениях и средствах защиты работающих, схемы строповок основных грузов при их перемещении грузоподъемными механизмами, последовательность демонтажных/монтажных работ.

	
	9.3.



	Субподрядчик обязан выполнить работы в соответствии графиком производства работ. Субподрядчик разрабатывает график производства работ, согласовывает и передает Генподрядчику и Заказчику для утверждения за 14 календарных дней до начала выполнения работ.

	
	9.4.
	Субподрядчик собственными силами должен обеспечить погрузку мусора в бадьи (тележки), а по окончании работ произвести полную уборку рабочей зоны.

	
	9.5.
	Документирование процесса выполнения работ с использованием цифрового фото

	
	9.6.
	Точку подключения для электроснабжения объекта на период ремонтных работ Субподрядчик согласовывает с ООО «Приморская ГРЭС» (1РК) (2 РК).

	
	9.7.
	При выполнении скрытых работ Субподрядчик обязан выполнять фотофиксацию с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.

	
	9.8.
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок 36 месяцев с даты приемки Генподрядчиком выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве выполняемых работ. Гарантия качества распространяется на все составляющее результаты работ.

	10.
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	10.1.
	Заказчик и Генподрядчик осуществляют контроль за соблюдением Субподрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТЗ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик  и Генподрядчик имеют право прекратить все работы до полного устранения Субподрядчиком выявленных нарушений;

	
	10.2.
	Субподрядчик выполняет работы в полном объеме, в соответствии с договором, рабочей документацией, проектом производства работ и графиком производства работ.

	
	10.3.
	Генподрядчик в течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Субподрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Субподрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра.

	
	10.4.
	Генподрядчик оплачивает выполненные Субподрядчиком работы (за фактически выполненные объемы) не позднее 45 календарных дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Генподрядчика досрочно. В платежном поручении Субподрядчик указывает дату и номер Договора. Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.

	
	10.5.
	Субподрядная организация осуществляет работы давальческими материалами.

	
	10.6.
	Приёмка выполненных объемов работ осуществляется при наличии исполнительной документации на предъявляемые объемы работы в соответствии с действующими нормами и правилами, в том числе на объектах теплоэнергетики.

	11.
	ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	11.1.

	В составе коммерческого предложения необходимо предоставить сметы с подписью и печатью в формате «Excel», «PDF», а также, в формате «ГРАНД Смета» для дальнейшей работы в программе.
Стоимость работ складывается из стоимости фактически выполненных и принятых объемов работ на основании подписанных уполномоченными представителями сторон Актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) по согласованным сметам. Сметная стоимость работ формируется на основании Базовых цен на ремонт энергетического оборудования, разработанных ЦКБ «Энергоремонт», и перечня материалов, необходимых для выполнения работ. Поправочный коэффициент к БЦ принимается в размере в размере 2,63; районный коэффициент, дальневосточная надбавка принимается в размере 1,358; доплаты за вредные условия труда принимаются в размере 1,0085.

	
	11.2.
	Расходы на выплату суточных и оплату проживания – не более 850 руб. за каждый день нахождения в командировке (включая расходы на проживание), в том числе суточные в размере не более 400 руб. в сутки. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы автомобильным или железнодорожным транспортом (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров в транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда железнодорожным транспортом в плацкартном вагоне пассажирского поезда.

	12.
	ТРЕБОВАНИЯ К СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

	
	12.1.
	Субподрядная организация должна обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора.

	
	12.2.
	Субподрядная организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства и иных ограничениях правоспособности, на имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

	
	12.3.
	Субподрядная организация не должна иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

	
	12.4.







	 Субподрядчик должен иметь персонал, непосредственно привлекаемый к работам согласно настоящему техническому заданию в том числе:
инженерно-технический персонал (1ед.), изолировщик на термоизоляции (3 ед.), огнеупорщик (3 ед.)
[bookmark: _GoBack]Специалисты должны быть аттестованы в Ростехнадзоре по областям: А1. Общие требования промышленной безопасности;
  Субподрядчик должен иметь ИТР, допущенного к руководству и техническому контролю за проведением работ по ремонту энергетического оборудования.

	
	12.5.






	  Персонал Субподрядчика должен быть соответствующим образом обучен и аттестован по следующим направлениям:
-	работа с грузоподъемными механизмами;
-	охрана труда и техника безопасности;
-	промышленная безопасность;
-	пожарная безопасность;
-	электробезопасность.

	
	12.6.
	Квалификация персонала подтверждается предоставлением удостоверений, аттестатов, свидетельств, сертификатов и т.д.

	
	12.7.
	Субподрядная организация должна иметь в наличии специальную технику и оснастку необходимую для выполнения всего цикла работ, указанных в техническом задании.

	
	
	Субподрядчик должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, содержащую: 
- сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ с датой, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство по договору строительного подряда в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
 - сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам строительного подряда, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

	13.
	
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	13.1.
	Выбирается на основании конкурсных процедур. Торгу подлежит коэффициент тендерного снижения, величина которого не может превышать величину 0,95.



Приложения:
           № 1 – Ведомость объемов работ на текущий, капитальный ремонт мельниц-вентиляторов бл. 100 и 200 ООО «Приморская ГРЭС».






Начальник Приморского СМУ ОСП «Сибирьэнергомонтаж»                           Р.К. Милуш



Ведущий инженер отдела ПТО и ППР 
Приморского СМУ ОСП «Сибирьэнергомонтаж»                                          Е.А. Насекайлов                                               
