ДОГОВОР 

подряда № ____
г. Красноярск


  
                                                 «____» __________ 2021 г.

Акционерное общество «Сибирьэнергоремонт» (АО «СибЭР»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________________________________________________

________________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________
______________________________________ (полное наименование контрагента и в круглых скобках сокращенное наименование), именуем___ в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________________________________________________________________
______________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется по заданию( (Приложение  №1) Генподрядчика выполнить работы текущий, капитальный ремонт мельниц-вентиляторов бл.100 и 200 ООО «Приморская ГРЭС» (далее - работы) и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 
Перечень объемов выполняемых работ определяется в Ведомости объемов работ (Приложение №1 к Техническому заданию), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Сроки выполнения работ:

начало: с момента заключения договора; 

окончание: 31.12.2021 года 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.2. Цена подлежащих выполнению работ: ________________________________ руб. (указать сумму с выделением ставки и размера НДС). Цена работ является приблизительная.
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работ, Субподрядчик обязан незамедлительно предупредить об этом Генподрядчика и при согласии последнего сторонами оформляется протокол согласования таких работ. Генподрядчик, не согласившийся на превышение указанной   в Договоре     цены работ, вправе отказаться от Договора.  В этом случае Субподрядчик может требовать от Генподрядчика уплаты ему цены за выполненную часть работ. Субподрядчик, своевременно не предупредивший Генподрядчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату работ по цене, определенной в Договоре. Основания для изменения приблизительной цены: ___________________________________ (перечислить)).
3.3.  Расчет за выполненные работы производится Генподрядчиком в следующем порядке: 

Генподрядчик оплачивает выполненные Субподрядчиком работы (за фактически выполненные объемы)  не позднее 45  календарных дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, выставления счета-фактуры при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Генподрядчика досрочно. В платежном поручении Генподрядчик указывает дату и номер Договора.

Счет-фактура на выполненные работы должен быть оформлен в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового Кодекса РФ.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов.  

Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчетного счета Генподрядчика. 

Выплата общей стоимости Договора не означает, что Генподрядчик считает Договор выполненным со стороны Субподрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

3.4. Стороны пришли к соглашению о применении системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи и передачей документов и информации через оператора электронного документооборота, в соответствии с заключенным Соглашением об обмене электронными документами, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение № 3).

Если иной порядок не согласован Соглашением об электронном документообороте в случае технического сбоя внутренних систем ЭДО предоставлять:

а) оригиналы первичных документов нарочным или по почте в течение 5ти (пяти) календарных с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств (по Договору, за месяц, по этапу или др.), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора (например, в срок до 25 числа текущего месяца).

б) копии первичных документов посредством факсимильной связи (№ ________________________) либо электронной почты в отсканированном виде (адрес: ________________________) в течение 2х (двух) календарных дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств (по Договору, за месяц, по этапу или др.), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора (например, в срок до 25 числа текущего месяца). 

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами на бумажном носителе понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, счет-фактура.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Работы, указанные в п. 1.1. Договора, выполняются иждивением, то есть из материалов (оборудования) Генподрядчика на давальческой основе.
Субподрядчик обязан использовать предоставленные Генподрядчиком материалы (оборудование) экономно и расчетливо, после окончания работ по Договору (этапу или др. периоду) предоставить Генподрядчику отчет о расходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Генподрядчика уменьшить цену работ с учетом стоимости остающегося у Субподрядчика неиспользованного материала.
4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования). 

В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Субподрядчик. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик. 

При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

Право собственности на результаты работ, выполненных Субподрядчиком, переходит к Генподрядчику после приемки результата работ Генподрядчиком в целом.
4.3.1. При организации работ стороны руководствуются Правилами организации техобслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, далее СО 34.04.181-2003.

4.4. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА
4.4.1. Оказывать Субподрядчику возможное содействие в выполнении работ. 

4.4.2. Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Субподрядчиком и предоставить их список контрагенту.

4.4.3. Предоставить для выполнения работ Субподрядчику: -
4.4.4. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Субподрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Субподрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра. 
В случае обнаружения Генподрядчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые   были   умышленно   скрыты Субподрядчиком, Генподрядчик обязан известить об этом Субподрядчика в месячный срок по их обнаружении. 

При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

4.4.5. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Субподрядчику наряд-допуск на выполнение работ, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № ______________________.
4.4.6. Указать Субподрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Субподрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору. 

4.5. ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА
4.5.1. Генподрядчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.5.2. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Генподрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.5.4. Генподрядчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ. 

4.5.5. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Субподрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.
4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Генподрядчик имеет право отдать распоряжение Субподрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.

4.6. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично.

Выполнить работы в соответствии графиком производства работ. Субподрядчик разрабатывает график производства работ, согласовывает и передает Генподрядчику для утверждения за 14 календарных дней до начала выполнения работ. 

Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Генподрядчиком согласно п. 4.4.5. Договора.( 
(  Абзац включается при наличии п. 4.4.5. Договора.
Выполнить работы по согласованной сторонами номенклатуре и объемам, в том числе, уточненным по результатам дефектации в сроки, установленные Договором, на основании двусторонне подписанных ________________________ (наименование документа).(
( Абзац включается при необходимости. 

4.6.2. Немедленно предупредить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), технической документации, предоставленных Генподрядчиком, переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Генподрядчика);
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

-     иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок. 

Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Генподрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

Если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Субподрядчика  о   таких   обстоятельствах,   в десятидневный   срок  с   момента   его получения не заменит непригодные или недоброкачественные  материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Генподрядчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Генподрядчиком. 

Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Субподрядчиком является существенным нарушением условий Договора. 

Взаимоотношения сторон, в части организации выполнения работ на территории Генподрядчика, основные положения и обязательства Субподрядчика по выполнению требований нормативной технической документации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ на объектах Генподрядчика определены сторонами в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.6.4. Выявленные представителями Генподрядчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Субподрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Генподрядчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Субподрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Субподрядчика подписать указанный акт.
Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Генподрядчику. 

4.6.5. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Генподрядчика, на котором выполняются работы.
4.6.6. Предоставлять первичные документы Генподрядчику посредством:

а) факсимильной связи (№ (391)236-51-07) либо 

б) электронной почты в отсканированном виде (адрес: info-sibei@sibgenco.ru) либо 

в) доставки нарочным подлинников 

в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств (по Договору, за месяц, по этапу или др.), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора (например, в срок до 25 числа текущего месяца). 

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, иные документы – счет-фактура, отчет об использовании давальческих материалов.
В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) и б) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение ___ дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения (по Договору, за месяц, по этапу или др.), если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.

Моментом исполнения обязательств Субподрядчика по Договору являются даты подписания Генподрядчиком вышеуказанных актов.

4.6.7. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Субподрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Генподрядчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Субподрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Субподрядчика возмещения всех понесенных Генподрядчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п. 4.6.3. настоящего Договора. 
4.6.8. Передать Генподрядчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора: ______________________________________________ (указать объем документации и информации).( 

(Пункт включается при необходимости.

4.6.9. Заключить Договор на вывоз и утилизацию отходов, образующихся у Субподрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору, со специализированной организацией в месячный срок, копию Договора представить Генподрядчику.

4.6.10. Самостоятельно уплачивать экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством. 

4.6.11. В установленном природоохранным законодательством порядке разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, получить документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, копию Документа представить Генподрядчику.
4.6.12. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Генподрядчиком.  

4.6.13. До начала ремонтных работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками ремонта, схемой управления ремонта, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

4.6.14. Соблюдать в своей деятельности при выполнении работ по настоящему Договору требования локального нормативного акта Генподрядчика -  Стандарта управления подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

Предоставлять Генподрядчику информацию о фактической численности персонала, с указанием количества рабочих и ИТР, занятых на выполнении работ по данному Договору.

4.7. ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА
4.7.1. Субподрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Генподрядчиком договорных обязанностей, в частности, не предоставление материалов (оборудования), технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (если указанные обязанности возложены Договором на Генподрядчика), препятствует исполнению Субподрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА
5.1. Качество выполняемых Субподрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора,  обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям: действующих ГОСТов и СНИПов.
5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок - 36 месяцев с даты приемки Генподрядчиком выполненных работ. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.  

Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ. 

Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Субподрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

5.3. В случаях, когда работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Генподрядчик вправе, по своему выбору, потребовать от Субподрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Генподрядчика устранили недостатки в подрядных работах. 

5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Субподрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Генподрядчик обязан   во всех случаях немедленно   известить  Субподрядчика   письменно (электронной почтой _____________, факсом _________________ и др.). Субподрядчик обязан незамедлительно письменно известить Генподрядчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Субподрядчику претензий, если установлена его вина. 

Если Субподрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Генподрядчика либо иной срок, указанный в уведомлении Генподрядчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Генподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Субподрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Генподрядчиком срок с указанием дефектов и их характера.
Субподрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность. 

 Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Генподрядчиком сроки устранения дефектов, Генподрядчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Генподрядчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения договорных обязательств Субподрядчиком более чем на 10 дней, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика возврата суммы предоплаты (в части, на которую работы не выполнены и не приняты Генподрядчиком) с уплатой штрафной неустойки в размере 0,2% от данного остатка суммы за каждый день просрочки с момента снятия денежных средств с расчетного счета Генподрядчика до момента возврата (зачисления). 
* Абзац включается в случае расчета предоплатой. 

6.3. За просрочку оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, последний уплачивает Субподрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. 

6.4. За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки. 
6.5. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ (этапа работ), включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Субподрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Генподрядчику штраф в размере 5% от цены Договора.
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

6.6. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Субподрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного сторонами в акте вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Субподрядчика и Генподрядчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Субподрядчика от составления акта Генподрядчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.
6.7. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктом(ами) 4.6.6., (4.6.8.) настоящего Договора Генподрядчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

6.8. Генподрядчик вправе зачесть начисленные Субподрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Субподрядчика.

6.9. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Субподрядчика, Генподрядчик  вправе взыскать с Субподрядчика  штраф в размере, предусмотренном Приложением № 2 к настоящему Договору, за каждое нарушение и потребовать от Субподрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.6.4. настоящего Договора. 

6.10. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. 
6.11. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности. 

6.12. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.13. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Красноярского края.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством. 

При расторжении настоящего Договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика, результат выполненных работ передается Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения, условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «____» __________ 20____ г. (включить при необходимости), и действует до исполнения обязательств.

Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Подписи сторон».
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

7.4. Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

· в случае нарушения Субподрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ; 

· в любой момент после заключения Договора, когда Генподрядчику стало известно о предоставлении Субподрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Субподрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Субподрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

· в случае признания несостоятельности (банкротства) Субподрядчика;

· нарушение Субподрядчиком или его субсубподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

· не заполнение и не представление Генподрядчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Субподрядчика и его субсубподрядчиков 

· отсутствие у Субподрядчика внедрённой системы производственной безопасности 

· привлечение Субподрядчиком или его субсубподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Генподрядчиком персонала

· нарушение Субподрядчиком или субсубподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком от Генподрядчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.
7.6. Субподрядчик  обязуется возместить имущественные потери Генподрядчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Генподрядчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Генподрядчика и не связанные с нарушением Субподрядчиком своих обязательств по Договору.
 Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Генподрядчика.

Субподрядчик обязан возместить имущественные потери Генподрядчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Субподрядчика и (или) со стороны привлеченных Субподрядчиком третьих лиц (субсубподрядчиков). Имущественные потери Генподрядчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Субподрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора. 

Право Генподрядчика на предъявление требований к Субподрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Генподрядчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Генподрядчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Субподрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Субподрядчик вправе содействовать Генподрядчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Генподрядчику, что не освобождает Субподрядчика от возмещения имущественных потерь Генподрядчика. 

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Субподрядчика возмещение имущественных расходов Генподрядчика подлежит возврату Субподрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Генподрядчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Субподрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Генподрядчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь. 

7.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

7.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

7.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

7.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.

7.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

7.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
7.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

7.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.
7.11. При выполнении работ по настоящему договору Субподрядчик использует принадлежащую интеллектуальную собственность, защищенную патентами РФ № _______. (данный абзац включить при необходимости).

Субподрядчик гарантирует, что выполнение работ по настоящему договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц, в том числе авторские и патентные. 

Субподрядчик вправе использовать при выполнении объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

 Интеллектуальные права на произведения, в том числе программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), иные объекты, признающиеся российским законодательством объектами интеллектуальных прав (здесь и далее – «Интеллектуальная Собственность»), создаваемые субподрядчиком в процессе выполнения договора, возникают у субподрядчика. 

Субподрядчик настоящим предоставляет (либо, если это невозможно на момент заключения Договора, обеспечит предоставление в будущем) Генподрядчику безотзывно, на срок, достаточный для нормальной и безопасной эксплуатации результата работ ___________ (с учетом его последующей модернизации и/или реконструкции), а если такой срок невозможно установить, то на срок 99 (девяносто девять) лет), и в счет общей цены настоящего договора на неисключительной основе имущественные права на использование (простую (неисключительную) лицензию) вышеуказанной Интеллектуальной Собственности, а также приобретет и передаст Генподрядчику на неисключительной основе и в счет общей цены договора, принадлежащие третьим лицам права на Интеллектуальную Собственность, необходимые для выполнения работ по договору  и/или эксплуатации  результата работ _________. 

Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения результата работ __________ или любой его части на всей территории, на которой могут осуществляться перечисленные действия. Объем передаваемых прав на Интеллектуальную Собственность включает также использование/разрешение на использование Интеллектуальной Собственности в любой форме и любым способом, необходимым для эксплуатации, сервисного обслуживания, ремонта, модификации или иного изменения любых иных установок, либо их частей, находящихся в собственности Генподрядчика. Тем не менее, Стороны отмечают, что Интеллектуальная Собственность не предназначается для использования на других установках Генподрядчика, либо для использования при выполнении работ, не предусмотренных настоящим договором. 

 Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим разделом, в соответствии с действующим законодательством РФ потребуется регистрация каких-либо объектов Интеллектуальной Собственности, либо регистрация договора о передаче прав на Интеллектуальную Собственность, либо выполнение каких-либо иных действий/формальностей, Стороны обязуются добросовестно сотрудничать с тем, чтобы обеспечить скорейшее выполнение необходимых действий/формальностей и обеспечить тем самым реализацию положений, установленных настоящим пунктом
.
8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора
;

8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

8.1.3.
лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

8.1.4.
заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

 8.1.5.
на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства
;

8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

8.1.10.
вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

8.2. Субподрядчик дает Генподрядчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Субподрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Субподрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- отчетность, которая была или будет представлена Субподрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Субподрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- Субподрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована; 
- вся информация, представленная Субподрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Генподрядчика заключить настоящий Договор.

8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Генподрядчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

8.4. Настоящим Субподрядчик заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении него, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со Стороны Субподрядчика Генподрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Субподрядчик обязуется возместить Покупателю  в полном объеме все убытки, вызванные таким нарушением.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

Приложения: 
1. Техническое задание

2. Порядок взаимодействия сторон в области производственной безопасности
3. Соглашение об обмене электронными документами
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

АО «СибЭР»

Место нахождения: 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 90/3, офис 315.

ИНН/КПП – 2462028886/420501001

ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР»

660079 г. Красноярск, ул. Электриков, 160.

КПП (грузополучателя) - 246445001

Банковские реквизиты:

Филиал Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский», г.Красноярск

К/сч 30101810100000000877

БИК 040407877

Р/сч 40702810904340000417

Тел./факс +7 (391) 270-28-40
E-mail: info-sibei@sibgenco.ru
	СУБПОДРЯДЧИК: 

Место нахождения: 

Почтовый адрес: 

ИНН                   КПП

р/с

в

БИК

к/с

Тел.                     факс  

ОКОНХ               ОКПО 

ОГРН


11. ПОДПИСИ СТОРОН
	____________________________________

_________________________________

_______________ _________________

                         м.п. 

«____» __________ 2021 г.
	____________________________________

_________________________________

_______________ _________________

                        м.п. 

«____» __________ 2021 г.


� В случае согласия контрагента на применение ЭДО, пункт необходимо исключить.


� Пункт включается в текст при необходимости. 


� Куратор вправе дополнить пункт конкретными формулировками случаев, при наступлении которых Субподрядчик обязуется возместить имущественные потери Генподрядчика, не связанные с нарушением обязательств по настоящему Договору.


� Включается при необходимости. 


� Не применяется, если контрагентом является индивидуальный предприниматель или физическое лицо.


� Не применяется, если контрагентом является индивидуальный предприниматель или физическое лицо.






