Приложение №1 
к договору №_______________ от_______________2020 г.

	
	Утверждаю :

	
	Директор АО «Красноярская

	
	теплотранспортная компания» 

	
	

	
	_____________________С. В. Иванов

	
	«_16_ »        __ марта                  2020 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг в выполнении инженерно – геодезических работ по наблюдению 

за осадками фундаментов и проверке вертикальности строительных конструкций зданий 
	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:

	
	1.1
	АО «Красноярская теплотранспортная компания».

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ:

	
	2.1
	п.2.2.1 СО 153-34.20.501-2003. ПТЭ электрических станций и сетей РФ.     

	
	2.2
	ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения»

	
	2.3
	Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ»

	
	2.4
	ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»

	
	2.5
	План оказания услуг по проведению инженерно-геодезических работ по наблюдению за осадками фундаментов и проверке вертикальности строительных конструкций зданий на 2020 г.

	3
	ВИД УСЛУГ:

	
	3.1
	инженерно – геодезические работы по наблюдению за осадками фундаментов и проверке вертикальности строительных конструкций зданий.

	4
	МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

	
	4.1
	г. Красноярск.

	5
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ:

	
	5.1
	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 30.11.2020 г.

	6
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ:

	
	Инструментальные измерения за осадкой фундаментов производственных зданий и деформациями строительных конструкций  производятся в соответствии с ГОСТ 24846-2012, СО 153-34.21.322-2003  и ПТЭ, в целях определения абсолютных и относительных значений деформаций и сравнения их с расчетными, прогноз дальнейших деформаций и выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или устранения их последствий, получения необходимых характеристик устойчивости оснований и фундаментов; уточнения расчетных данных физико-механических характеристик грунтов основания, контроля состояния зданий и сооружений в процессе их эксплуатации, разработки и проведения мероприятий по предупреждению опасных деформаций.


	
	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта в 
г. Красноярске
	Цикл наблюдения
	Длина,
м.
	Ширина,

м.
	h,
м.

	
	6.1.
	ПНС-4
	пр. Газеты Красноярский Рабочий, 32а
	3 цикл 
	30,75
	15,8
	7,06

	
	6.2
	ПНС-12
	ул. Тамбовская, 2
	3 цикл 
	48,48
	12,44
	9,0

	
	6.3
	ПНС-16
	ул. Глинки, 2е
	2 цикл
	15,4
	11,8
	6,8

	
	6.4
	ЦТП-7
	пр. Красноярский рабочий, 24а
	2 цикл
	4,5
	4,5
	2,5

	
	6.5
	АПЗ РТС-1
	ул. Аральская,7
	Исходный цикл
	30,0
30,0
	6,5
20,5
	10,0
4,2

	
	6.6
	ПНС-8
	ул. Дубровинского, 3
	2 цикл
	54,0
	12,0
	7,9

	
	6.7
	ПНС-9
	ул. Пролетарская, 138 г
	3 цикл
	36,6
	12,3
	9,43

	
	6.8
	ПНС-11
	ул. Дачная, 3г
	2 цикл
	42,0
	18,0
	9,5

	
	6.9
	ПНС-17
	о. Посадный, стр. 14
	2 цикл
	54,8
	24,8
	11,7

	
	6.10
	ЦТП-12
	ул. Красномосковская, 1б
	3 цикл
	28,1-6
	12,62
	11,87

	
	6.11
	АПЗ РТС-3
	ул. Пограничников, 51а
	2 цикл
	48,9
	24,4
	7,8

	
	6.12
	ПНС-18
	Советский р-н, о. Татышева, 3г
	3 цикл
	54,0
	12,74
	9,5

	
	6.13
	ПНС-19
	ул. Кразовская, 14г
	3 цикл
	54,0
	24,86
	10,2

	
	6.14
	ПНС-21
	Енисейский тракт, 8г, (р-н. с. Бадалык)
	2 цикл
	60,55
	24,65
	11,2

	
	6.15
	ЦТП-1
	ул. 9 Мая, 56 Б
	Исходный цикл
	12,0
	12,0
	5,8

	
	6.16
	ЦТП-2
	ул. Алексеева, 12а
	2 цикл
	19,4
	10,7
	4,1

	
	6.17
	ЦТП-3
	ул. Взлетная, 28а
	Исходный цикл
	13,1
	12,8
	6,0

	
	6.18
	ЦТП
	ул. 78 Добровольческой бригады, 2, стр. 1
	Исходный цикл
	11,7
	6,0
	2,5

	
	6.19
	КРП
	ул. Батурина, 32 Д
	Исходный цикл
	10,0
	10,0
	4,7

	
	6.20
	КРП-15
	ул. Соколовская, 80, стр. 1
	2 цикл
	10,7
	7,2
	5,5

	
	6.21
	КРП «Покровский»
	ул. Водянникова, 2д
	3 цикл
	8,76
	5,76
	3,57

	
	6.22
	ПНС-3
	о. Отдыха, зд. 11
	2 цикл
	78,0
	12,0
	9,3

	
	6.23
	ПНС-10
	ул. Электриков, 46Д
	2 цикл
	54,0
	18,0
	9,4

	
	6.24
	ПНС-13
	о. Отдыха
	2 цикл
	36,65
	12,65
	7,8

	
	6.25
	ЦТП-5
	ул. Тимошенкова, 195
	2 цикл
	18,0
	12,0
	4,5

	
	6.26
	КСЗ-1
	ул. Лесопильщиков,156
	Исходный цикл
	9,0
	6,0
	8,0

	
	6.27
	КСЗ-2
	ул. Лесопильщиков,156
	Исходный цикл
	7,0
	5,5
	5,0

	
	6.28
	КСЗ-3
	ул. Свердловская, 33
	Исходный цикл
	7,0
	5,5
	5,0

	
	6.29
	ТК-0302
	ул. 60 лет Октября, 107
	Исходный цикл
	18,0
	12,0
	5,7

	
	6.30
	Здание ТИ
	пер. Кольцевой, 2
	3 цикл
	28,85
	11,81
	11,03

	
	6.31
	Здание СИНИ
	ул. Волгоградская, 2Б
	Исходный цикл
	15,14 24,0
	9,0 

8,5
	7,22
7,2

	
	6.32
	КРП
	Ленинский р-н, р-н ж/д станции «Верхняя.базаиха»
	3 цикл
	25,54
	16,87
	5,05

	
	6.33
	ЦТП
	ул. Солнечная, 8а
	2 цикл
	12,75
	12,70
	5,13

	
	6.34
	ЦТП
	ул. Тамбовская, 3
	Исходный цикл
	4,6
	5,9
	4,3

	
	6.35
	ПНС
	пр-т Металлургов, 1а
	2 цикл
	48,0
	12,0
	10,8

	
	6.36
	КРП
	пр. Комсомольский, 5г 
	2 цикл
	12,2
	9,63
	6,2

	
	6.37
	КРП
	ул. М. Залки, 6д
	2 цикл
	18,7
	12,93
	6,3

	
	6.38
	КРП
	ул. М. Залки, 2к (Косманавтов, 17)
	Исходный цикл
	10,3
	6,0
	5,0

	
	6.39
	КРП
	ул. Воронова, 18ж
	2 цикл
	19,7
	9,8
	6,0

	
	6.40
	КРП
	ул. 3-я Краснодарская, 2а
	Исходный цикл
	5,0
	3,5
	3,3

	
	6.41
	КРП
	ул. 3-я Смоленская, 11а
	Исходный цикл
	5,0
	3,5
	3,0

	
	6.42
	КРП
	ул. 3-го Августа, 24/2
	Исходный цикл
	6,6
	5,0
	4,0

	
	6.43
	ЦТП
	ул. Белинского, 1г
	Исходный цикл
	24,93
	9,9
	9,45

	
	6.44
	ЦТП
	ул. Октябрьская, 1а
	Исходный цикл
	12,1
	12,0
	3,5

	
	6.45
	ЦТП
	ул. Октябрьская, 3г
	2 цикл
	12,0
	6,0
	3,5

	
	6.46
	ЦТП
	ул. Весны, 18а
	2 цикл
	19,43
	10,63
	3,55

	
	6.47
	КРП
	ул. 9 Мая, 65г
	2 цикл
	10,3
	7,25
	4,8

	
	6.48
	КРП
	ул. Алексеева, 8г
	2 цикл
	12,0
	6,3
	4,8

	
	6.49
	ЦТП
	ул. Спандаряна, 17
	2 цикл
	17,65
	8,8
	5,7

	
	6.50
	Дымовая труба кирпичная, h=16,5 м.
	ул. Спандаряна, 17
	2 цикл
	-
	-
	16,5

	
	6.51
	ЦТП
	ул. 60 лет образования СССР, 8а
	2 цикл
	18,6
	12,68
	7,8

	
	6.52
	ЦТП
	ул. 60 лет образования СССР, 25а
	2 цикл
	24,63
	12,8
	5,6

	
	6.53
	Здание гаража (бокс№1; 2)
	ул. Аэровокзальная, 9А
	Исходный цикл
	19,1
	12,93
	4,2

	
	6.54
	Административное здание
	ул. Аэровокзальная, 9А
	Исходный цикл
	20,6
	12,6
	3,3

	
	6.55
	КРП
	ул. Тимошенкова, 80а
	2 цикл
	19,0
	13,0
	10,0

	
	6.56
	ПНС
	ул. Металлургов, 1а
	2 цикл
	48,35
	12,79
	11,93

	
	6.57
	ТЭК
	мкрн. Солнечный, 

р-н ОАО «Крастяжмашэнерго»
	2 цикл
	5,2
	3,0
	2,6

	7
	ЦЕЛЬ РАБОТ: 

	
	Целью инженерно-геодезических наблюдений является определение абсолютных и относительных величин деформации и сравнения их с предельными (расчетными), для оценки устойчивости сооружения и принятия своевременных профилактических мер по борьбе с возникающими деформациями или устранения их последствий, обеспечивающих дальнейшую нормальную эксплуатацию зданий и сооружений. 

	8
	ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

	
	8.1
	Ознакомление с технической документацией на здания и сооружения, указанные в п.6 данного Технического задания:
- производится обследование существующих реперов, деформационных марок на предмет наличия и сохранности;

- составляется и подписывается сторонами Акт обследования фактического наличия реперов и деформационных марок;
- изучается высотная основа ранее заложенных и вновь закладываемых реперов, привязанных к опорной Государственной геодезической сети.

	
	8.2
	Разработка программы наблюдений.

	
	8.3
	Производится выбор места установки (не менее 3-х), типы исходных реперов геодезической основы и типы деформационных марок, в соответствии с п. 2.2  СО 153-34.21.322-2003. По каждому реперу опорной сети (новым и ранее заложенным), должна быть составлена и приложена к отчету карточка закладки репера, содержащая в себе схему размещения репера с фото фиксацией, ведомостью координат и высотными отметками в Балтийской системе высот 1977 г. число реперов должно быть не менее трех. По ранее заложенным реперам, так же должен прилагаться отчет по контролю устойчивости реперов высотной основы, с выводами о возможности и пригодности дальнейшего использования данных для наблюдений за деформациями.  Утраченные реперы и деформационные марки подлежат восстановлению и пересчету (Балтийская система высот 1977 г.).

	
	8.4
	Установка деформационных марок.

Вид марок:
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Установленные деформационные марки нумеруются несмываемой краской, привязываются к осям колонн или выступам и углам стен и наносятся на план объекта. Настенные марки закладываются на отм. 04-0,8 м. считая от уровня отметки или пола., в соответствии с п. 2.3 СО 153-34.21.322-2003. 

	
	8.5
	Создается геодезическая основа с привязкой опорной сети к государственной геодезической сети и деформационных марок с привязкой к пунктам опорной сети; нивелирование установленных осадочных марок и стенных реперов; определение вертикальности строительных конструкций зданий путем замеров отклонений от вертикали углов зданий и колонн.

	
	8.6
	Обработка и оценка точности результатов измерений. Составление технических отчетов по результатам измерений и вычислений, с выводами о результатах наблюдений, схемами нивелирных ходов, схемами расположения осадочных марок, схемами зданий, колоннами, осями зданий и полученными отклонениями, с составлением сводных ведомостей отметок в Балтийской системе высот (1977 г.) осадок деформационных марок по ранее выполненным измерениям, отметки по текущим измерениям, вычисления скорости деформации, графиками деформаций, заключения по допусках деформаций, с обоснованием; выполнить математический прогноз  вертикальных перемещений оснований фундаментов по маркам с наибольшей абсолютной деформацией, на основании вычислений выполнить прогнозные  графики.

	
	8.7
	Передача «Заказчику» по Акту приема-передачи вновь установленных реперов опорной сети  и деформационных марок с ведомостью координат и высотных отметок в Балтийской системе высот 1977 г.

	
	8.8
	Представление технических отчетов (отдельно по каждому зданию) в количестве 2х-подлинных экземпляров на бумажном носителе и сканированный экземпляр в электронном виде, по проведенным геодезическим работам (далее «Технического отчета»), оформленного согласно требованию, правовой и нормативно технической документации, перечисленной в п. 9.2 настоящего Технического задания, в срок, указанный в п. 5.1 настоящего Технического задания. ,.

	9
	ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ:

	
	9.1
	По результатам инженерно-геодезических работ выдать:

1. Технические отчеты по наблюдению за осадками фундаментов и проверке вертикальности строительных конструкций, в количестве 2-х подлинных экземпляров на каждый объект и на электронном носителе. Технические отчеты должны содержать: 
- краткую физико-географическую характеристику района работ,
- краткую характеристику зданий - объектов наблюдений; 

- геометрическое нивелирование;
- нивелирование I, II, III;

- анализ устойчивости исходных реперов;

- наблюдения за осадками зданий;

- наблюдения за вертикальностью строительных конструкций зданий;

- схемы расположения объектов и привязкой к государственной геодезической сети (ГГС);

- схемы размещения реперов с привязкой к опорной сети пунктов ГГС и фото фиксацией;

- схемы размещения деформационных марок с привязкой к опорной сети на строительных конструкциях зданий и фото фиксацией;

- схемы нивелирных ходов по осадочным маркам зданий от исходных реперов;

- схемы отклонений от вертикали;

- контроль устойчивости реперов высотной основы;
- расчеты по скорости деформаций, среднеквадратические ошибки полученной деформации, допуски, математический прогноз вертикальных перемещений оснований фундаментов по маркам с наибольшей абсолютной деформацией;
- сводные ведомости по количеству реперов и марок на каждое здание, с высотными отметками и координатами, результаты выявленных отклонении, относительно допустимых по осадкам и вертикальности строительных конструкций;

- сводная сравнительная ведомость, полученных результатов с предыдущими циклами наблюдений;

- сравнительные графики выполненных расчетов, полученных результатов наблюдений со всеми предыдущими циклам наблюдений, прогнозные графики, отклонения;

-  заключения и рекомендации.
2. По Акту приема-передачи выполнить передачу Заказчику на сохранность установленные реперы и деформационные марки.

	
	9.2
	Обследование выполнять согласно и в соответствии с требованиями:

- СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадками фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций», М, ОРГРЭС, 2005 г.;

ГОСТ 24846-2012 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений».

- «Руководство по наблюдению за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений» – Госстрой СССР, М., 1975 г.

- Стандарт РАО «ЕЭС России» СТО 70238424.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- СП 22.13330.2011. «Основания зданий и сооружений»- М., 2011.

	10
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

	
	Техническая документация находится в архиве АО «Красноярская теплотранспортная компания». 

По ЗиС, указанным в пунктах: 6.5; 6.15; 6.16; 6.17-6.19; 6.26-6.29; 6.31; 6.34; 6.38; 6.40-6.44; 6.53; 6.54 - технические отчеты по инженерно-геодезическим работам отсутствуют.

	11
	 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

	
	11.1
	Исполнитель обязан иметь минимально необходимый состав персонала для выполнения работ при условии соблюдения сроков согласно графику:

не менее 2-х человек, с высшим профессиональным образованием (прикладная геодезия, инженерная геодезия, космическая геодезия, аэрофотогеодезия, землеустройство, картография, маркшейдерское дело) стаж работы по специальности не менее пяти лет, имеющий опыт в выполнении инженерно-геодезических работ по наблюдению за осадками фундаментов и проверке вертикальности строительных конструкций зданий;

Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников, либо иных документов подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копий договоров (ГПХ и т.д.).

	
	11.2
	Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 10 000 тыс. руб. в год, за любой из трех последних лет, что подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой Закупочной документации. Заказчик имеет право избирательно запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (Отчеты по первичному циклу наблюдения и по последующим циклам с примерами  расчетов по скорости деформаций, расчета среднеквадратических ошибок полученных деформации,  пример расчета математического прогноза вертикальных перемещений оснований фундаментов по маркам с наибольшей абсолютной деформацией,  акты выполненных работ, копии договора подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).

	
	11.3
	Для подтверждения соответствия Участника требованиям Заказчика необходимо предоставить в составе своего предложения: лист оценки соответствия требованиям промышленной, пожарной безопасности и охраны труда с приложением копий документов по перечню. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение правил ОТ, ППБ на объектах Заказчика. 

	
	11.4
	Исполнитель должен в полной мере обладать:

- высокоточным геодезическим оборудованием (нивелир- не менее 1 шт., электронный тахеометр или теодолит- не менее 1 шт., инварные рейки 2-х метровые - 2 шт. и 1 метр - 1 шт.), оборудование должно быть с действительным, на момент оказания услуг, подтверждаемое свидетельством о поверке; 
- специализированным лицензионным программным обеспечением для камеральной обработки измерений;

- средства для фото фиксации.

Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР, транспортным средствам и техники.

	
	11.5
	Участник должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. № 86, содержащую сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ с датой, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий:
- в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

- совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

	
	11.6
	Исключается компенсация дополнительных расходов Подрядчика на:

– привлечение командировочного персонала;

– удорожание затрат ввиду инфляционных процессов или организационно-технических просчетов на привлечение автотранспорта и спецтехники, работ.
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	СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

	
	12.1
	Для определения стоимости предложения Участник предоставляет заполненную сводную ведомость стоимости оказания услуг на выполнение инженерно – геодезических работ по наблюдению за осадками фундаментов и проверке вертикальности строительных конструкций зданий (приложение № 2 к Договору).
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