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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ НА УСЛУГИ

	 по техническому обслуживанию высоковольтных преобразователей 
частоты асинхронного двигателя ВПЧА-Т-06/400-УХЛ4 Красноярской ТЭЦ-3


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Береговая насосная станция - ВПЧА

	I
	ВПЧА №1, ВПЧА №2

	1
	Контроль параметров питающей сети
	шт
	2
	методика изготовителя


	2
	 Контроль емкостей силовых блоков ЛССБ  690/400D1 (А1-А6).
	шт
	12
	

	3
	 Контроль емкостей силовых блоков ЛССБ 690/400D1 (В1-В6).
	шт
	12
	

	4
	 Контроль емкостей силовых блоков ЛССБ 690/400D1 (С1-С6).
	шт
	12
	

	5
	Программное тестирование CPLC 
	шт
	2
	2 схемы 
(25 сигналов)

	6
	Проведение ПСИ ВПЧА: проверка алгоритма работы ВПЧА, входных и выходных токовых каналов, дискретных каналов, цифрового канала связи 
Проверка отключения вводных ячеек ВПЧА при исчезновении высокого напряжения.
	шт
	2
	

	7
	Проверка параметров каналов связи RS-232, RS-485 между отдельными блоками ВПЧА
	шт
	36
	методика изготовителя

	8
	Проверка сопротивления изоляции
	шт
	40
	1 измерение

	9
	Прожатие резьбовых соединений
	шт
	840
	 

	10
	Удаление пыли, чистка фильтров ВПЧА
	шт
	18
	 

	11
	Проверка системы вентиляции
	шт
	2
	комплекс методика изготовителя

	12
	Тестирование ВПЧА в рабочем режиме согласно программе рабочих испытаний
	шт
	2
	комплекс методика изготовителя

	13
	Контроль схемы центральной сигнализации
	шт
	2
	2 схемы 
(18 сигналов)

	14
	Восстановление работоспособности силовых блоков ЛССБ 690/400D1 (А1-А6).
	шт
	2
	с заменой вышедших 
из строя комплектующих

	II
	Шкаф УСО

	1
	Проверка интерфейсного модуля IM 151-1 Basic для ET200S
	шт
	1
	 

	2
	Проверка модуля питания 24 В
	шт
	4
	 

	3
	Проверка ЕT-200S на 4 аналоговых ввода
	шт
	2
	1 устройство

	4
	Проверка ЕT-200S на 2 аналоговых вывода
	шт
	2
	1 устройство

	5
	Проверка ЕT-200S ,цифровой ввод, 8 каналов
	шт
	10
	1 устройство

	6
	Проверка ЕT-200S ,цифровой вывод, 8 каналов
	шт
	5
	1 устройство

	7
	Диагностика модуля контроля питания PM-E, 24В
	шт
	2
	1 устройство

	8
	Проверка автоматов защиты S202-C
	шт
	8
	 

	9
	Проверка комплекта вентиляции и освещения
	шт
	1
	1 комплект

	10
	Проверка модуля сопряжения интерфейсов  OLM/G11
	шт
	1
	1 устройство

	11
	Проверка шлюза Profibus DP Anybus-X PBS-VB AB7000-C
	шт
	2
	1 устройство

	12
	Проверка и диагностика работы интерфейсных модулей  Finder, реле 2A
	шт
	22
	 

	13
	Проверка и диагностика работы интерфейсных модулей  Finder, реле 6A
	шт
	46
	 

	14
	Проверка и диагностика работы интерфейсных модулей  Finder, реле 8A
	шт
	34
	 

	15
	Проверка сопротивления изоляции
	шт
	14
	1 измерение

	16
	Прожатие резьбовых соединений
	шт
	400
	 

	III
	Шкаф СГУ

	1
	Проверка и диагностика работы контроллера SIMATIC S7-300 CPU 315-2
	шт
	2
	 

	2
	Проверка  S7-300, аналоговый узел SM 334
	шт
	4
	2 устройства

	3
	Проверка  S7-300, цифровой ввод SM 321
	шт
	6
	3 устройства

	4
	Проверка  S7-300, цифровой вывод SM 322
	шт
	2
	4 устройства

	5
	Проверка автоматов защиты S202-C
	шт
	14
	 

	6
	Проверка системы сигнализациий
	шт
	2
	2 комплекса

	7
	Проверка и диагностика работы интерфейсных модулей  Finder, реле 8A
	шт
	80
	 

	8
	Проверка и диагностика работы интерфейсных модулей  Finder, реле 6A
	шт
	22
	 

	9
	Проверка кнопок с подсветкой MP 121
	шт
	18
	 

	10
	Проверка модуля питания 24 В
	шт
	4
	 

	11
	Проверка модуля сопряжения интерфейсов  OLM/G11
	шт
	8
	 

	12
	Проверка работоспособности графической панели Weintek MT 8121
	шт
	2
	 

	14
	Проверка сопротивления изоляции
	шт
	36
	1 измерение

	15
	Прожатие резьбовых соединений
	шт
	830
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: Работы выполняются в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся над напряжением, полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно.
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