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Объект ремонта  Главный корпус  4 очереди   ТО                                                            2021
ВЕДОМОСТЬ  Y112.ТОиР.ЗиС.2021.0050
объёма ремонтно-строительных работ (корректированная)
на  ремонт цеховых  подкрановых путей
(электромостовые краны- 2 шт грузоподъемность 80/20тн. режим работы кранов-легкий)

(вид ремонта)

	№ п/п
	Вид работ
	Формула подсчёта
	Ед. измерения


	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Турбинное отделение  4  очереди  отм. 19,40 м

Мостовые краны грузоподъемностью 80/20т. Режим работы кранов – легкий . Рельс КР-100

	Подкрановые балки
	

	1
	Демонтаж элементов рихтовки подкрановых балок ряд «Б» оси 16,19а,19б (металлические пластины)  
	
	шт
	3
	

	2
	Рихтовка подкрановых балок согласно РД 50:48:0075.03.05 п. 5.4.17 (установка металлических пластин необходимой толщины, сварить между собой размером 0,72м*0,8м толщ 10мм – 64 шт, 12мм – 2шт. 5мм – 12 шт)
ряд «Б» ось 2
ось 3 (0,72*0,8)
ось 4 (0,72*0,8) 

ось 5 (0,72*0,8)

ось 7 (0,72*0,8), 

ось 8 (0,72*0,8) 

ось 10 (0,72*0,8),

ось 11 (0,72*0,8)

ось 12 (0,72*0,8), 

ось 13 (0,72*0,8)
	
	тн
	2,894
	Лист г/к СТ3 ГОСТ114637-89 64шт*7,85кг/м2*10мм*0,72м*0,8м

	
	
	
	тн
	0,109
	Лист г/к СТ3 12ММ ГОСТ14637-89
2шт*7,85кг/м2*12мм*0,72м*0,8м

	
	
	
	тн
	0,272
	Лист г/к СТ3 5ММ ГОСТ14637-89 12шт*7,85кг/м2*5мм*0,72м*0,8м

	3
	Протянуть болты крепления подкрановых балок между собой ряд Б ось 9, ряд А оси 7,9,12,13
	10шт*5
	шт
	50
	

	4
	Протянуть болты крепления подкрановых балок к колоннам (М24) ряд А оси 5-13,18-21,Б оси 6,9,10,11,18-21
	4щт*(14+9)
	шт 
	92
	

	5
	Протянуть болты крепления в узлах связевого закрепления верхних поясов подкрановых балок к колоннам ряд А оси1-4,14-18,22,23,Б оси 1,6,14,15,16,17,22,23
	 (11+8)*2
	шт
	38
	

	6
	Заменить болты, гайки и шайбы плоские, пружинные М-20  длинна 150 мм в узлах скрепления подкрановых балок между собой ряд Аось12; ряд Б оси 5,20,21
	Вес болтов- 0,535кг*4= 2,14кг 

Вес гайки- 0,103кг*4=0,412кг

Вес шайбы плоская-0,021кг.*4=0,084кг 

Пружинная-0,017кг*4=0,068кг
	шт
	4
	

	7
	Усилить стенку балки путем установки накладки из металла толщ 10мм 200*100мм-2 шт на сварке ряд «А» в осях 4-5
	0,2м*0,1м*78,5кг*2 шт=3,14 кг
	тн
	0,003
	

	8
	Выполнить ремонт антикоррозийной защиты: подкрановых балок (очистка от угольной пыли щетками, обезжиривание уайт-спиритом. Окрашивание металлических поверхностей подкрановых балок лаком ХВ-784 с алюминиевой пудрой ПАП-1 за 2 р-1 за 2 раза  (расход  на 1 слой лак ХВ-784-0,230 кг/м2; ПАП_-1 -0,007кг/м2; растворитель Р-4-0,055кг/м2(расход  на 1 слой лак ХВ-784-0,230 кг/м2; ПАП_-1 -0,007кг/м2; растворитель Р-4-0,055кг/м2) ряд «Б» ось 3 (0,7 м2), 

ось 4 (0,7 м2),

ось 5 (0,7 м2), 

ось 8-9 (1,0 м2),

ось, 15 (1,0 м2), 

ось 17 (1,0 м2), 

ось 18 (1,0 м2),

ось  20 (0,5 м2),

ряд «А» ось 18 (0,5 м2)
	0,7+0,7+0,7+1+1+1+1+0,5+0,5=7,1
	м2
	7,1
	Работать с привлечением альпинистов ряд Б  навеска рабочего троса – 1 шт, навеска страховочного троса – 1 шт , перенавеска-7 шт. ряд А – навеска рабочего троса – 1 шт, навеска страховочного троса – 1 шт

	Направляющие рельсового пути

	9
	Заменить дефектный рельс КР-100 по ГОСТ Р 53866-2010)– 12м ряд Б оси 1-3;4-5;12-14;16-17;18-19;20-21 соединение рельс на накладках РС4 (на 1 стык накладка из двух пластин-, болты М24 – 4 шт, гайки М24 – 4 шт, шайбы пружинная М24-4шт)  Итого 13 стыков 26 накладок: болтов-52шт-27.4 кг; гайка -52 шт-6,4 кг; шайбы плоская и гроверная по 52 шт  (крепление рельс к балке болты М 24 – 352 шт, гайка М24 – 352 шт. Шайба плоская М24 – 352шт, шайба гроверная- 352шт. планка прижимная П1 – 176 шт, планка упорная – 176 шт
	Рельс КР-100-96 м; Накладка РС4-2шт
	пм
	96
	Вес болта-  0,527кг*(52+352=404шт) =212,9 кг   Вес гайки- 0,123кг*(52+352=404шт=49,7кг
Вес шайбы-0,032кг*404=12,9 кг
 Вес шайбы гроверной 0,027кг*404=10,1кг

	10
	Нивелировка  подкранового пути в плановом и высотном положении с устранением зазора в стыках (Приложения № 8 к ФНП, утвержденным приказом № 533)   Ряд А в осях     2-20
	12м*18 шт+0,5м
	м
	216,5
	

	11
	Нивелировка  подкранового пути в плановом и высотном положении с устранением зазора в стыках (Приложения № 8 к ФНП, утвержденным приказом № 533)   Ряд Б в осях     1-21
	12м*20 шт+0,5м
	м
	240,5
	

	12
	Резка рельс в размер для сдачи в металлолом
	96м/12м*3реза*0,4м
	Шт/м
	24/9,6
	

	13
	Погрузка металлолома в ручную
	83,09 кг*96
	тн
	7,977
	

	14
	Вывоз металлолома на площадка ТЭЦ-3 на расстояние 1км
	
	тн
	7,977
	


Начальник ПУ                         _______________________________А. Г. Барцев                              

Мастер ПУ                               _______________________________ В.В. Кубраковский
