




 
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56303-2014 «Единая 
энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических 
соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к графическому 
исполнению», утвержденного приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1984-ст.; 
– Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57114-2016 «Единая 
энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в 
электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и 
определения», утвержденного приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст.; 
– Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58669-2019 «Единая 
энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная 
защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым 
магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению 
времени до насыщения при коротких замыканиях», утвержденного приказом 
Росстандарта от 19.11.2019 № 1195-ст; 
– Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58601-2019 
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. 
Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»; 
– Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59550-2021 
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Релейная защита и автоматика. Сбор хранение и передача в диспетчерские 
центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных 
событий. Нормы и требования»; 
– Требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов 
электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и 
комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам 
функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, 
утверждённые приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101; 
- Требований к релейной защите и автоматике различных видов и ее 
функционирование в составе энергосистемы и о внесении изменений в приказы 
Минэнерго России от 8 февраля 2019 г. № 80, от 13 февраля 2019 г. № 100, от 13 
февраля 2019 г. № 101, утверждённые приказом Минэнерго России от 
10.07.2020 № 546; 
– Требований к каналам связи для функционирования релейной защиты и 
автоматики, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97; 
– Стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.008-2015 «Релейная защита и 
автоматика. Автоматическое противоаварийное управление режимами 
энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. Нормы и 
требования»; 
– Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59371-2021 
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление 
режимами энергосистем. Устройства автоматики ликвидации асинхронного 
режима. Нормы и требования»; 
- Требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, 
надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», 
утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630; 
- Предварительный национальный стандарт Российской Федерации ПНСТ 283-
2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на 



трансформаторы тока», утвержденный приказом Росстандарта от 30.10.2018 
№ 51-пнст.; 
- Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58670-2019 «Единая 
энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. 
Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических 
режимов и определение технических решений при перспективном развитии 
энергосистем», утвержденный приказом Росстандарта от 19.11.2019 № 1196-ст.; 
- Методических указаний по технологическому проектированию тепловых 
электростанций, утверждённых приказом Минэнерго России № 858 от 
16.08.2019; 
- РД 50-702-91 «Совместимость технических средств электромагнитная. 
Порядок обеспечения электромагнитной совместимости и правила проведения 
экспертизы»; 
- Дополнительного соглашения от 03.10.2019 к Договору возмездного оказания 
услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике от 
06.03.2016 № ОДУ-345 (далее – Договор ВОУ). 
В случае изменения нормативной и законодательной базы применяются 
действующие редакции нормативных документов на момент выполнения и 
приемки работ. 

10.4 Комплекты разрабатываемой документации выполнить в соответствии с 
действующими на территории России нормами и правилами на разработку 
проектной документации: 
– ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации». 

10.5 Данные о материалах и оборудовании (технические характеристики, 
предполагаемые тип, марка, комплектация и т.д.), включаемых в основные 
технические решения, должны быть согласованы с Заказчиком. 

10.6 Объем поставки, полные технические требования на поставку и технические 
характеристики оборудования определяются при разработке основных 
технических решений и согласовываются с Заказчиком. 

10.7 Стоимость материалов и оборудования в сметной документации (см. п. 12.4) 
должна быть текущая (фактическая) для данного региона, определена по 
результатам маркетинговых исследований между производителями и 
поставщиками (не менее 3-х по каждой номенклатуре). При согласовании 
стоимости материалов и оборудования Заказчику должны быть переданы 
материалы проведенных маркетинговых исследований (прайс-листы, счета с 
учетом транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, не менее 
чем от 3-х производителей или поставщиков по каждой номенклатуре). 

 

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

11.1 Документация передаётся Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 
в 2-х экземплярах в электронном виде в нередактируемом формате pdf с 
подписями исполнителей и печатью Подрядчика (не допускается пофайловое 
разделение страниц). 

 
12 ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

12.1 Расчет сметной стоимости работ производить на основе федеральных 
сборников на строительные, специальные строительные, монтажные работы 
(ФЕР-2001, ФЕРм-2001), пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) в редакции 
2020 года с изм. 



Сметная документация предоставляется в 4-х (четырех) экземплярах на 
бумажном носителе, в формате Excel, pdf и в электронном виде в формате 
«Гранд-смета». 

Сметы на проектные работы должны быть составлены с использованием 
«Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве, СБЦП 81-
2001-24 объекты энергетики. Электросетевые объекты». 

12.2 Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной 
документации должна приводиться в двух уровнях цен, с применением 
индексов перевода в текущие цены, доведенных письмом ООО «СГК» от 
25.11.2021 №исх-04-10-13/21 "Об индексах для взаиморасчетов с подрядными 
организациями на 2022": 
− в базисном уровне 2001 года; 
− в текущем уровне цен с применением индексов перевода на 2022 г., а 

именно: 
− Иозп=35,97; 
− Иэм=10,75; 
− Имат=7,95; 
− Иоборуд.=5,78; 
− Ипрочие=11,44. 
Индексы остаются неизменными на весь период выполнения работ. 

12.3 Стоимость проектных и изыскательских работ в текущих ценах определять по 
индексам изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ для 
строительства на основании информационных писем Минстроя и ЖКХ РФ, 
действующих на момент проведения закупочных процедур. 

12.4 Стоимость материальных ресурсов определяется: 
− по федеральному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в 

базовом уровне цен 2001 года с пересчетом в текущий уровень; 
− стоимость материалов, которые отсутствуют в базе 2001 года – по текущей 

(фактической) стоимости для данного региона, на основании проведения 
маркетингового исследования между производителями и поставщиками, и 
приложения по каждой номенклатуре прайс-листов, счетов с учетом 
транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, указывая 
механизм получения цены 2001 года из текущих цен. 

Стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика, принятых по 
прайс-листам (счетам), согласовывается с Заказчиком. 
Приводить полный перечень материальных ресурсов, применяемых при 
выполнении работ в базисном и текущем уровне цен. 

12.5 Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения 
Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и согласования 
проектной части. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для 
экспертизы смет. 

12.6 В локальных сметных расчётах (сметах) на работы по расширению и 
техническому перевооружению действующих предприятий, зданий и 
сооружений коэффициент, учитывающий усложняющие факторы и условия 
производства работ, не должен превышать К = 1,2. 

12.7 На основании локальных сметных расчётов составить Ведомость объёмов работ 
с указанием стоимости в текущих ценах и разделением на этапы. 

12.8 К локальным сметам приложить перечень материалов, оборудования учтённых 
в сметах и текущих ценах, согласованных Заказчиком. 

 
13 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ 



 13.1 Применяемые устройства АЛАР должны быть сертифицированы в соответствии 
с требованиями Стандарта АО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.008-2015 
«Релейная защита и автоматика. Автоматическое противоаварийное управление 
режимами энергосистем. Автоматика ликвидации асинхронного режима. 
Нормы и требования». Действие сертификата соответствия распространяется на 
вид предназначения, тип (марку) и алгоритм функционирования (версию 
алгоритма функционирования) устройства АЛАР. 

13.2 Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте 
проектирования должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц. 

13.3 На стадии разработки основных технических решений выполнить расчёты 
асинхронных режимов для подтверждения необходимости установки и 
определения принципов работы и настройки АЛАР на Ново-Кемеровской ТЭЦ 
на ВЛ 110 кВ Ново-Кемеровская ТЭЦ – Мозжухинская с отпайкой на ПС 
Толевая на год ввода АЛАР в работу и перспективу 5 лет. 
Расчёты выполнить с использованием современных программных комплексов 
расчетов переходных режимов и динамической устойчивости, обеспечивающих 
точное моделирование конкретных систем возбуждения, регуляторов 
возбуждения и систем регулирования существующих энергоблоков. 
До выполнения расчётов расчётные модели в электронном виде в формате 
программных комплексов (Eurostag) необходимо согласовать с Филиалом  
АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. 

13.4 В составе основных технических решений: 
– Разработать технические решения по установке на Ново-Кемеровской ТЭЦ 
проектируемых устройств ПА (АЛАР). 
– Разработать схему размещения устройств ПА на Ново-Кемеровской ТЭЦ. 
– Выполнить ориентировочные расчеты параметров срабатывания устройств 
ПА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного 
состава устройств. 
– Представить решения по регистрации аварийных событий с использованием 
РАС», в том числе: 
 вид (тип) измеряемых и регистрируемых параметров; 
 частота обработки; 
 регистрируемые сигналы (с указанием источника сигнала); 
 условия пуска должны обеспечивать сбор информации, достаточной для 

обеспечения своевременного (оперативного) анализа аварийного процесса». 
– Разработать структурно-функциональные схемы проектируемых устройств 
ПА с указанием: входных цепей, выходных цепей, переключающих устройств 
(испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для 
оперативного ввода/вывода из работы устройств ПА и отдельных функций и 
цепей, сигналов, передаваемых в ССПИ (АСУ ТП). 
– Предусмотреть интеграцию необходимого объема телеметрической 
информации от вновь устанавливаемого оборудования и устройств в 
существующую СОТИАССО (ССПИ) Ново-Кемеровской ТЭЦ в соответствии с 
Техническими требованиями (Приложение 2 к Договору ВОУ) с последующей 
передачей в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. Перечень передаваемых 
сигналов определить при проектировании и согласовать с Филиалом АО «СО 
ЕЭС» Кемеровское РДУ. 
- Сформировать перечень сигналов телеметрической информации, 
передаваемой в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское 
РДУ, представить в виде таблицы, которая должна содержать: 

- диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин; 
- перечень сигналов ТИ, ТС, передаваемых в ДЦ. 



- Предоставить (при необходимости) обобщенный расчет данных каждого типа 
для каждого направления обмена по вновь вводимому оборудованию, расчет 
требуемой пропускной способности каналов связи. 
 – Предусмотреть передачу сигналов о срабатывании и неисправности 
устанавливаемых устройств ПА в существующую систему РАС. 
– Предоставить обоснование необходимости создания комплексов и устройств 
РЗА на объекте проектирования и смежных объектах. 
– Указать сроки и этапы выполнения работ создания комплексов и устройств 
ПА. 
– Предоставить технико-экономическое обоснование вариантов технических 
решений (при рассмотрении различных вариантов). Рассмотреть варианты 
совмещения нескольких функций АЛАР в едином комплексе ПА. 
– Разработать схему распределения устройств РЗА по трансформаторам тока и 
трансформаторам напряжения (в части подключений проектируемых устройств 
ПА). 
- Разработать структурную схему сбора и передачи технологической 
информации в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. 
– Выполнить ориентировочные расчеты требуемых номинальных первичных 
и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных 
обмоток ТТ и ТН с учетом подключения проектируемых устройств ПА, 
допустимой погрешности, ориентировочных длин кабелей. Технические 
характеристики существующих ТТ при подключении к ним новых устройств 
АЛАР в совокупности должны обеспечивать правильную работу устройств РЗ, 
подключенных к ТТ совместно с устройствами АЛАР, в том числе в переходных 
режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА и приложения Б 
ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические 
условия на трансформаторы тока. Для проверки ТТ выполнить расчёты 
значений токов КЗ и времени до насыщения ТТ (в соответствии с ГОСТ Р 58669-
2019), к которым подключаются устройства АЛАР, предусматриваемые к 
установке по настоящему проекту, и устройства РЗА, которые подключаются к 
ТТ совместно с устройствами АЛАР, предусматриваемыми к установке по 
настоящему проекту. 
– Разработать технические требования к проектируемым устройствам ПА. 
Технические решения по устройствам АСУ ТП (ССПИ) оформить отдельными 
томами; 
– Учесть требования к сбору, хранению и передаче в автоматическом режиме 
в диспетчерские центры субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике файлов с данными регистрации аварийных событий в 
соответствии с ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор 
хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов 
с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования». 

13.5 В составе рабочей документации разработать: 
– Пояснительную записку, включающую в себя проектный расчёт параметров 
настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устанавливаемых 
комплексов и устройств ПА. 
– Схему распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств 
РЗА (в т.ч. ПА). 
– Принципиальные, функционально-логические (алгоритмы 
функционирования), полные (монтажные) схемы устройств ПА и внешних 
связей с другими устройствами РЗА, коммутационными аппаратами. 
– Принципиальные и полные (монтажные) схемы техперевооружения 
существующих устройств РЗА. 
  



 
– Данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных 
устройств ПА. 
– Схемы организации цепей оперативного тока устройств ПА. 
– Схемы организации цепей тока и напряжения устройств ПА. 
– Принципиальные схемы управления и автоматики (алгоритмы 
функционирования) выключателей (при необходимости). 
– Решения по интеграции устанавливаемых комплексов и устройств ПА в 
создаваемые объектовые автоматизированные системы управления 
технологическим процессом, системы сбора и передачи информации.  
– Схемы размещения оборудования ПА в помещениях объекта. 
– Кабельные журналы и схемы прокладки кабелей. 
– Спецификация оборудования, изделий и материалов. 
– Карты заказа на оборудование ПА с указанием версии программного 
обеспечения. 
– Сметную документацию. 
- Формуляр согласования приёма/передачи данных между ССПИ (АСУ ТП) 
Ново-Кемеровской ТЭЦ и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ в 
протоколе телемеханики согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. 
- Программу и методику комплексных испытаний техперевооружаемой 
(расширяемой) ССПИ (АСУ ТП) в части выполнения функций сбора и передачи 
телеметрической информации в Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ в 
объёме вновь организуемого к передаче состава телеметрической информации. 
Решения по устройствам АСУ ТП (ССПИ) оформить отдельными томами. 

13.6 Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями раздела 12 
настоящего ТЗ. 

13.7 В составе основных технических решений выполнить раздел «Решения по 
электромагнитной совместимости для устанавливаемых микропроцессорных 
устройств РЗА». 
В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, 
подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную 
работу устанавливаемых и техперевооружаемых устройств РЗА, АСУ ТП, 
АИИС КУЭ, СМиУКЭ, ССПТИ, связи, с отражением, в том числе решений по: 

 заземляющему устройству объекта проектирования; 
 способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей 

собственных нужд объекта проектирования; 
 молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства; 
 реализации, при необходимости, дополнительных мероприятий по 

обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту 
строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению 
экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для 
подключения устройств и другие. 
В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, 
подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по 
обеспечению требований ЭМС. 
 

 
14 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

14.1 Сейсмичность – 7 баллов по шкале МКС 64. 
14.2 Выполнение работ на территории действующего предприятия без остановки 

основного и вспомогательного оборудования. 
14.3 Проектируемое оборудование должно соответствовать требованиям норм 

проектирования, Правил промышленной безопасности, требованиям 



Технического регламента Таможенного союза, требованиям и рекомендациям 
завода-изготовителя. 

14.4 Основные технические решения (ОТР) и рабочая документация должны быть 
согласованы с Заказчиком и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ. 
Направление ОТР и рабочей документации на согласование в Филиал АО «СО 
ЕЭС» Кемеровское РДУ выполняется только после согласования с Заказчиком 
или по отдельному распоряжению Заказчика. 

14.5 При выполнении работ на территории Ново-Кемеровской ТЭЦ 
руководствоваться действующими нормативными документами, а также 
требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующие на 
предприятии Заказчика. 

14.6 Заказчик поручает Подрядчику (проектной организации) получить 
необходимые разрешения и согласования, предусмотренные нормативными и 
законодательными документами, а также настоящим техническим заданием. 

14.7 При направлении откорректированных материалов документации 
разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов 
(разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме 
того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту 
документов. 

14.8 Проектная организация обеспечивает получение всех необходимых 
положительных согласований и заключений, внесение соответствующих 
изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с 
замечаниями, полученными от согласующих и экспертов, либо эффективно 
оспаривает эти замечания. 

14.9 Рабочая документация разрабатывается в соответствии с техническими 
решениями, принятыми в ОТР, после утверждения Заказчиком типов и 
производителей применяемого оборудования. 

14.10 Все расчётные модели (включая графические схемы), использованные в работе 
для выполнения расчётов электроэнергетических режимов, статической и 
динамической устойчивости, переходных процессов, токов короткого 
замыкания, должны быть переданы Заказчику в электронном виде в формате 
соответствующих программных комплексов. 

 
15 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 15.1 Информация, необходимая для выполнения работ, предоставляется Ново-

Кемеровской ТЭЦ по запросу подрядной организации. 
При отсутствии запрашиваемых данных, Исполнитель собственными силами 
осуществляет их сбор (определение) в необходимых для выполнения работ 
объемах. 

 
16 ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК 
 16.1 АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ». 

 
17 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
 17.1 Организация-исполнитель выбирается на конкурентной основе 

17.2 Организация, претендующая на выполнение работ, должна иметь: 
• статус юридического лица или ИП; 
• представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, 

которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 г. № 86, 
содержащую: 
- сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права 
выполнения работ с датой, с которой член саморегулируемой организации  



имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договору 
подряда на подготовку проектной документации на особо опасных и 
технически сложных объектах (за исключением объектов атомной 
энергетики); 
- сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации 
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенному с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким 
договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; 

 СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств; 

 совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые 
заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать 
уровень ответственности участника по компенсационному фонду 
обеспечения договорных обязательств; 

 иметь опыт выполнения аналогичных видов работ (расчеты переходных 
процессов и асинхронных режимов, проектирование ПА) не менее 2,9 млн 
руб. в год, за последние 3 (три) года, подтверждается Справкой о перечне и 
годовых объемах выполнения аналогичных договоров; 

 необходимое количество персонала в штате организации (Наличие 
кадрового  состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах 
Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек 
работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) 
или выписки из трудовой книжки, либо  иных документов подтверждающих 
право привлечения указанного персонала к данным работам (копии 
договоров ГПХ и т.д.)), имеющего необходимую квалификацию, в 
количестве, обеспечивающем выполнение работ в срок, предусмотренный 
данным техническим заданием и с высоким качеством: 
Состав персонала (минимальный): 
1. руководитель проекта – 1 чел.; 
2. инженер-проектировщик – 4 чел., имеющих высшее профессиональное 
образование по группам специальностей и направлениям подготовки: 
«Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» и/или 
«Тепловые электрические станции и их энергетические системы и агрегаты» 
и/или «Промышленная теплоэнергетика» и/или «Электрические станции и 
электроэнергетические системы» и/или «Энергетические системы и 
комплексы» и/или «Экономика на предприятиях топливно-энергетического 
комплекса». Для подтверждения специализации представить копии 
документов (диплом). 

 Материально-технические ресурсы в объеме достаточном для реализации 
проекта (Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о 
материально-технических ресурсах закупочной документации с 
предоставлением копий документов на собственность, аренду или иное 
право владения, по планируемым к использованию МТР, транспортным 
средствам и техники). 

 Объём материально-технических ресурсов (минимальный): 
 компьютер (ноутбук) с программным обеспечением – 5 шт.; 
 программный комплекс для расчета режимов «RastrWin»; 
 программный комплекс для расчета переходных процессов «Eurostag»; 
 программный комплекс для расчета токов КЗ «АРМ СРЗА». 




