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[bookmark: _Toc426030726][bookmark: _Toc426030841]на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ: «Прокладка оптоволоконной линии связи» 
на АО «Бийскэнерго»

	1
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

	
	1.1
	Акционерное общество «Бийскэнерго», 659322, Алтайский край, 
г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, 116.

	

	2
	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	2.1
	Инвестиционная программа 2020 года АО «Бийскэнерго». Инвестиционный проект «Оснащение насосной станции осветленной воды системой охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдением»

	

	3
	ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	3.1
	Новое строительство.

	

	4
	РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	
	4.1
	Российская Федерация, Алтайский край, город Бийск, улица Михаила Кутузова, 116, насосная станция осветленной воды - ГЩУ

	

	5
	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

	
	5.1
	Объект – здание насосной осветленной воды АО «Бийскэнерго».
Адрес местонахождения – г. Бийск.
Год постройки – 1951.
Год ввода в эксплуатацию – 1952.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.
Назначение объекта обследования – размещение технологического оборудования (насосных агрегатов).
Насосная станция осветленной воды состоит из трех отдельно стоящих зданий и удалена от основной территории АО «Бийскэнерго» на расстояние порядка 2,7 км. Периметр территории насосной станции составляет 163 м. Площадь помещений в зданиях 206 кв. м, 60 кв. м, 26 кв. м. На насосной станции установлены пять насосов 1Д690.

	

	6
	ЦЕЛЬ РАБОТ

	
	6.1
	Прокладка оптоволоконной линии связи от насосной осветленной воды до ГЩУ для оснащения насосной станции осветленной воды системой охранно-пожарной сигнализацией, видеонаблюдением обеспечивающей вывод сигнала на пост охраны и ГЩУ АО «Бийскэнерго».

	

	7
	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ

	
	7.1
	Прокладка новой линии оптоволоконной связи

	

	8
	ОБЪЕМ РАБОТ

	
	8.1
	[bookmark: _Toc426030730][bookmark: _Toc426030845][bookmark: _Toc426030731][bookmark: _Toc426030846]Провести предпроектное обследование. Выполнить подготовку технических решений по составу, размещению и характеристикам оборудования, в т.ч. с учетом работы в условиях действующего оборудования. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) для выполнения строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР), в условиях действующего производства. Разработать и согласовать с Заказчиком комплексно-сетевой график выполнения СМР и ПНР.

	
	8.2
	Приобретение, входной контроль, доставка оборудования и материалов.

	
	8.3
	Монтаж волоконно-оптической линии связи. Общая длина прокладываемого кабеля 4,2 км. (Согласно приложению №1 «Ориентировочная схема прокладки кабеля»)

	
	8.4
	Настройка каналов связи, пусконаладочные работы, сдача объекта в эксплуатацию.

	
	8.5
	[bookmark: _Toc426030736][bookmark: _Toc426030851]Сдать Заказчику приемо-сдаточную документацию согласно согласованного и утвержденного сторонами Перечня 
Перечень исполнительной документации:
- титульный лист;
- реестр исполнительный документации;
- общий журнал;
- специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля качества;
- акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;
- протоколы замера характеристик оптоволоконных линий;
- документы о качестве (сертификаты, паспорта) на применяемые материалы;
- другие документы, отражающие фактическое исполнение, по усмотрению участников строительства с учетом их специфики;
- разрешительная документация (приказ о назначении ответственных лиц на объекте, лицензии и т.д.).
Перечень исполнительной документации может измениться в процессе выполнения работ по согласованию Заказчика и Подрядчика.

	
	8.6
	Выполнение работ по монтажу в условиях действующего предприятия не должно негативно отразиться на работе генерирующего оборудования станции.

	
	8.7
	Все измерения и испытания построенной ВОЛС должны проводиться приборами, включенными в состав Реестра средств измерений РФ. Приборы должны быть исправными и поверенными. 
Основной формой отчетности о проведенных измерениях является протокол измерения каждой кабельной линии, входящего в состав монтируемой ВОЛС. Протоколы должны объединяться в рамках эксплуатационной документации и передаваться Заказчику после проведения работ на объекте в бумажном и электронном виде. 
В протоколе фиксируется информация о дате, времени и месте проведения измерений, о специалисте, проводившем измерение, схеме включения и измерительном приборе (модель, серийный номер, версия ПО, тестируемые характеристики, класс точности тестера).

	

	9
	ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА) 

	
	9.1
	Реализация проекта в объеме настоящего Технического задания производится в один этап.

	

	10
	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	
	10.1
	Необходимо осуществить монтаж ВОЛС, путем воздушной подвески между существующими опорами электропередачи. Длина линии 4,2 км.

	
	10.2
	Реальную трассу прокладки определить на этапе рабочего обследования объекта.

	
	10.3
	Кабеля ВОЛС необходимо разварить в оптических муфтах.
Конкретные места установки узлов доступа определяет Заказчик в процессе монтажных работ 

	
	10.4
	Трасса прокладки кабеля должна выбираться таким образом, чтобы минимальный радиус изгиба кабеля сохранялся в пределах, определенных изготовителем, во время монтажа и после него. 
Рядом с кабелем не должно быть острых краев, способных повредить его в период выполнения монтажных работ и во время эксплуатации. 

	

	11
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

	
	11.1
	[bookmark: _Toc426030739][bookmark: _Toc426030854][bookmark: _Toc426030740][bookmark: _Toc426030855]Стоимость поставляемых Подрядчиком материалов должна быть согласована с Заказчиком.
В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов АО «Бийскэнерго» для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов.
[bookmark: _Toc426030741][bookmark: _Toc426030856]Используемые подрядчиком материалы должны быть новыми, не позднее 2020 г. выпуска, ранее не использованными, иметь соответствующую документацию (сертификаты или декларации соответствия техническим регламентам Таможенного союза, паспорта и т.д.),  и соответствовать действующим нормативным документам

	
	11.2
	[bookmark: _Toc426030742][bookmark: _Toc426030857]Подрядчик должен обладать достаточным количеством собственного персонала для выполнения работ в указанный Заказчиком срок.

	
	11.3
	[bookmark: _Toc426030743][bookmark: _Toc426030858]При выполнении работ на территории АО «Бийскэнерго» руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующие на предприятии Заказчика.

	
	11.4
	[bookmark: _Toc426030744][bookmark: _Toc426030859]В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику исполнительную и приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с учетом требований настоящего Технического задания.

	
	11.5
	[bookmark: _Toc426030745][bookmark: _Toc426030860]Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования.

	
	11.6
	[bookmark: _Toc426030746][bookmark: _Toc426030861]Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в схеме/проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть согласованы со специалистами АО «Бийскэнерго».

	
	11.7
	[bookmark: _Toc426030747][bookmark: _Toc426030862]На этапе проведения конкурсных процедур подрядная организация должна разработать собственную сметную документацию с использованием требований, изложенных в разделе 13 Технического задания.

	

	12
	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	
	12.1
	Для монтажа должен использоваться кабель оптический самонесущий ОККМС-0,22-8. – 2600 м. и кабель оптический бронированный ОКБ-Т-А16 – 1600 м. 
Для соединения кабеля и для оборудования дополнительных мест соединения использовать муфты МТОК-Л6/108-1КТ3645-К – 6 шт.

	
	12.2
	Исходные данные необходимые для выполнения работ, предоставляются АО «Бийскэнерго» по письменному запросу подрядной организации.
При отсутствии запрашиваемых данных Подрядчик собственными силами осуществляет их сбор (определение) в необходимых объемах.

	

	13
	ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	
	13.1
	Расчёт сметной стоимости производить на основе территориальных сборников на строительные, специальные строительные, монтажные работы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001), пусконаладочные работы (ТЕРп-2001) по Алтайскому краю в редакции 2014 года.
Сметная документация предоставляется в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе в формате Excel, PDF и на электронном носителе в формате «Гранд-смета».
Сметы на проектные работы должны быть составлены с использованием справочника базовых цен на проектные работы в строительстве «СБЦП 81-2001-23. Объекты энергетики. Генерация энергии».

	
	13.2
	Сметная документация согласовывается Заказчиком после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и согласования проектной части. Заказчик имеет право привлечь стороннюю организацию для экспертизы смет.

	
	13.3
	Закрытие Актов выполненных работ на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, осуществляется на основании согласованных смет с применением корректирующего коэффициента, для обеспечения выхода на договорную стоимость.

	

	14
	КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ

	
	14.1
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

	
	14.2
	Заказчик осуществляет контроль за соблюдением подрядной организацией технологий, объемов, сроков и качества выполняемых работ. При нарушении технологии производства работ, отступлений от требований ТУ либо других нарушений, влияющих на качество выполняемых работ, Заказчик имеет право прекратить все работы до полного устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

	
	14.3
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счёт-фактуру.

	
	14.4
	В течение пяти рабочих дней после завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации согласно Приказам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 и № 1128 от 26.12.2003 в 3-х экземплярах, в том числе оформленные надлежащим образом и согласованные с Заказчиком внесенные изменения в проектную документацию, появившиеся в ходе выполнения работ.

	

	15
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

	
	15.1
	АО «Бийскэнерго».

	

	16
	ОРГАНИЗАЦИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	16.1
	Выбирается по результатам конкурентных процедур.

	
	16.2
	[bookmark: _Toc426030769][bookmark: _Toc426030884]Организация, претендующая на выполнение работ должна иметь:
[bookmark: _Toc426030770][bookmark: _Toc426030885]- статус юридического лица;
- положительную деловую репутацию (включая отсутствие претензий со стороны Заказчика, в т.ч. группы компаний ООО «СГК»).
Должна обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).
Участник не должен быть неплатежеспособным, банкротом, в процессе ликвидации, иметь имущество под арестом, иметь ограничения деятельности по решению суда. У участника закупки не должно быть просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

	
	16.3
	Подрядная организация, выполняющая строительно-монтажные работы, должна иметь в наличии, соответствующим образом обученный и аттестованный персонал по следующим направлениям:
· охрана труда и техники безопасности;
· пожарная безопасность;
· электробезопасность;
· работа на высоте;
· общие требования промышленной безопасности в территориальной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
Подрядчик должен предоставить копии соответствующих удостоверений и аттестатов.

	
	16.4
	Подрядная организации, выполняющая строительно-монтажные работы должна иметь материально-техническую базу, оснащенную необходимым оборудованием и инструментами для выполнения данного вида работ.
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по данному Техническому заданию:
· электромонтажный инструмент (пассатижи, кусачки, набор отверток, отвертка индикаторная, комплект стрипперов для оптического волокна, ножницы для резки кевларовых нитей, кабельные ножницы)  не менее 2 комплектов;
· измерительный инструмент, электроизмерительные приборы (мультиметр, безконтактный детектор напряжения) - не менее 1 шт. 
· вышка автомобильная с высотой подъёма не менее 8 м.; грузоподъемность корзины не менее 200 кг.
Наличие необходимых МТР и техники подтверждается справкой о материально-технических ресурсах.

	
	16.5
	Подрядная организация должна иметь собственный состав штатного персонала (подтверждается предоставлением копий трудовых книжек) соответствующей квалификации для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику, должен составлять не менее                 3 чел.: инженер /мастер/ - 1 чел., электро-монтажник не менее 2 чел., образование не ниже средне-профессионального, квалификация должна быть подтверждена копиями соответствующих удостоверений и аттестатов.

	
	16.6
	[bookmark: _Toc426030775][bookmark: _Toc426030890]Гарантийный срок должен составлять не менее 60 месяцев. Начало действия гарантийных обязательств – дата приёмки объекта в промышленную эксплуатацию.

	
	16.7
	Подрядчик должен иметь подтвержденный опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее 2 млн руб. в год за любые три предыдущие года.

	
	16.8
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные техническим заданием работы лично или с привлечением Субподрядчика. При выполнении работ Субподрядчиком Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ;
Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.

	

	17
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	
	17.1
	Начало выполнения работ: с момента заключения договора.
Окончание работ:   сентябрь 2020 года.



Приложения:
Приложение №1 «Ориентировочная схема прокладки кабеля»






Главный инженер АО «Бийскэнерго» 					К.С. Рожнов

Начальник Управления эксплуатации 
электрических станций ООО «СГК» 					И.А. Марченко

Начальник Управления капитального
строительства и реконструкции ООО «СГК» 				В.М. Папко


[bookmark: _GoBack]
Приложение №1 к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ: Прокладка оптоволоконной линии связи» по объекту «Оснащение насосной станции осветленной воды истемой охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдением» на АО «Бийскэнерго».
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