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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по антикоррозийной защите (АКЗ) оборудования ЭЦ и фильтров ХЦ

Барабинской ТЭЦ АО «СИБЭКО»

Сведенияо Заказчике работ
1.1|Наименование Заказчика работ: Подразделение БТЭЦ АО «СИБЭКО»
1.2|Адрес расположения объекта: ул. Савкина Грива1, г. Куйбышев, Новосибирской области

2|Общие положения
2.1|Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью документации проводимой

закупки услуг (работ).
2.2|Срок выполнения работ: начало с момента заключения договора, окончание — 31 октября

2022г
2.3|Цена договора фиксируется по расценкам 2022г, не подлежит изменению и включает

компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяемые
видами услуг по договору.

2.4|В коммерческом предложении участника конкурентной процедуры в стоимости работ
должны быть учтены все затраты, в т. ч. стоимость работ, стоимость работ с учетом
коэффициентов, затраты, связанные с ППР, прочиезатраты, транспортныеи заготовительно-
складские расходы, налоги, обязательные платежи и другие.
Для получения конкурентной стоимости коммерческого предложения участник закупки
вправе применить к начальной стоимости работ, определяемой сметными расчетами
Заказчика, коэффициент тендерного снижения по своему усмотрению.

2.5|В случае заключения дополнительного соглашения, к локальным сметным расчетам на
выполнение дополнительных работ, должен быть применен коэффициент тендерного
снижения в соответствии с локальным сметным расчетам к основному договору,
заключенномув рамках проведения закупочной процедуры.

3|Объем работ
Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и объем выполнения работв2022 г. в соответствии с проектно-сметной документацией:

3.1 1. Ведомость планируемых работ № У115.ТОиР.ЭТО.2022.0248
2. Локально-сметный расчет № У115.ТОиР.ЭТО.2022.0248
3. Ведомость планируемых работ № У115.ТОиР.ХЦ.2022.0114
4. Локально-сметный расчет № У115.ТОиР.ХЦ.2022.0114

Перед выполнением работ необходимо выполнить дополнительные, уточняющие замеры
объемы,указанныев ведомостях объемов работ.

3.2

Согласно утвержденным Ведомостям объемов работ и Локально-сметным расчетам,
являющимся обязательным приложением к настоящему техническому заданию, необходимо
ВЫПОЛНИТЬ:

— Восстановление АКЗ покрытия масленых выключателей (ВЛ3-9, ВЛ 3-10, ШОВ-110) и
девяти порталов, указанныхв ведомостях планируемых работ.

— Работы необходимо выполнить поэтапно.
— Материалы, согласно проектно-сметной документации, для выполнения работ

поставляются подрядчиком, согласно утвержденными локально-сметными расчетами.
— Восстановление АКЗ фильтров ХВОв количестве 3 ед.



— Материалы, согласно проектно-сметной документации, для выполнения работ
поставляются подрядчиком, согласно утвержденными локально-сметными расчетами.

Общ ие требования к Участникам конкурентной процедуры
4.1 Все работы по АКЗ должны производиться по нарядам, согласно требованию «Правил по

охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 15.12.2020
№903н)с обязательной разработкой проектов производства работ (далее - ППР).
Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при
условии соблюдения сроков согласно графику: ИТРне менее 1 чел., рабочего персонала не
менее2 человек (маляров):
Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального. Наличие кадрового
состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах Закупочной документации с
предоставлением выписки из трудовых книжек или копий первой и последней страниц
трудовых книг заявленного персонала, либо иных документов, подтверждающих право
привлечения указанного персоналак данным работам.
Квалификация персонала подтверждается:
Копиями соответствующих квалификационных удостоверений, аттестатов, свидетельств, и
Т.Д.

4.2 Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать оборудованием,
необходимым для выполнения работ:

1. Окрасочный аппарат — не менее 2 шт.
2. УШМ не менее 2 шт.
3. Компрессор не менее2 шт.

К справке о материально-технических ресурсах Закупочной документации участник
конкурентной процедуры должен предоставить документацию, подтверждающую
собственность, лизинг, аренду или иное право владения, по планируемым к использованию
оборудованию, транспортным средствам и механизмам.

4.3 Опыт выполнения аналогичных видов работ должен составлять не менее 2.79 млн. руб с НДС
в год, за любойиз 3-х (трех) последних лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых
объемах выполнения аналогичных договоров закупочной документации, отзывами и
рекомендательными письмами. Заказчик избирательно может запросить по предоставленной
справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (акты
выполненныхработ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,а также
общих журналов работ формыКС-6 при их наличиии акты выполненных работ формы КС-2,
копии договоров подрядас реквизитами, предметом,и подписями сторон ит.д.)

4.4 Участник конкурентной процедуры вправе предоставить отзывыи рекомендации о характере
и качестве выполнения работ.

Наличие у участника лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию,
размещение отходов 1-4 классов опасности, либо наличие договора, заключенного с
организацией, имеющей данную лицензию.

Требования к персоналу Подрядчика и производству работ по выполнению ремонтно-
строительных работ.

к Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями,
установленными договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием,
законодательством РФ:
— Правила организации технического обслуживания и ремонта

—
объектов

электроэнергетики, Министерство Энергетики Российской Федерации Приказ №1013 от
25.10.2017г.

— Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479;

— Приказ Минтруда России от 01,06,2015 М 336н «Об утверждении Правилпо охране труда
в строительстве»;

— РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;



— СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
— Правила по охране труда при работе на высоте от 16.11.2020 №782н

Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ, за 5 дней до начала работ в
обязательном порядке предоставить для согласования Заказчиком Проект производства
работ (ППР) на высоте, ППР на установку лесов, разработанный в соответствии с
требованиями СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект
производства работ для ремонта» и включающий описание технологии работ, и календарный
план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силыи сменности
работ.

5.3 Перед началом работ и в процессе ее производства необходимо вести документацию,
руководствоваться требованием (Правила организации технического обслуживания и ремонтаобъектов электроэнергетики, Министерство Энергетики Российской Федерации Приказ
№1013 от 25.10.2017г.) (приложения 38,39,40,41). Вести записи в журнале производства работ
по форме КС-6, предоставлять акты на скрытые работы, журнал сварочных работ (при
выполнении такого рада работ), по требованию Заказчика выполнять фотографирование при
выполнении определенных видов работ, на МТР предоставлять счета фактурыи сертификаты
качества.

5.4 Подрядчик обязан выполнить предусмотренные в договоре работы лично или с
привлечением Субподрядчиков. При выполнении работ Субподрядчиком(ами) Подрядчик
выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком в
соответствии с правилами пункта | статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ,аперед Субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств по настоящему техническому заданию.
Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком привлекаемые для выполнения
работ Субподрядные организации.

э.5 Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Список рабочего персонала и Список
работников, которые имеют право работыс актами допуска и нарядами, имеют право быть
руководителями работ и производителями работ с указанием должности. Персонал
подрядной организации (руководитель работ, производитель и члены бригады) должны
иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право
производства специальных работ (работа на высоте, огневые работы, работы с
инструментом, группы по электробезопасности и т. д), и представить документацию,
подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правилбезопасности и инструкций по охране труда,с предоставлением протокола.

5.6 Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика
осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также
производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия
материалов и оборудования, используемых Подрядчиком. По условиям договора подряда на
ремонт и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам,
сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам
Российской Федерации, представитель Заказчика участвует в освидетельствовании скрытых
работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Работы
производятся Подрядчиком по наряду- допуску.

5.7 При выполнении работ персонал подрядной организации несет полную ответственность за
соблюдение правил ТБ, ОТ, ППБ на объектах. Подрядчик при производстве работ должен
выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правила
охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, правила безопасности при
эксплуатации электроустановок, а также соблюдать экологические мероприятия в
соответствии с законодательными актами РФ.
Перед началом работ персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в ООТ и ПБ



подразделения БТЭЦ.
При производстве работ руководствоваться СНиП 3.04.01-87 и правилами примененияогнезащитных покрытий кабелей на энергетических предприятиях Ответственные лица забезопасное производство работ, должныбыть обучены, аттестованы.
Работы по ремонту сооружения осуществляются в близости от действующего здания без
отселения и прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно
препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или
представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозувозникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе
которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и тп.,согласовывается с Заказчиком.

5.10 Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на
энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по
пропускам. Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР
оформляется письмом на имя главного инженера организации Заказчика. Письма на МТР
Подрядчика, ввозимыена территорию электростанции, должныиметь отметку/визу, охраны,копии писем представить в ОППР (число, номенклатура МТР, количество).
Подрядчик обязан использовать сертифицированные материалы (сертификаты качества,сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое
заключение, при необходимости сертификаты пожарной безопасности) в соответствии со
сметами с предоставлением копий сертификатов соответствия Заказчику до начала работ.Копии документов на ввозимый на станцию материал с отметкой Бюро пропусков должныбыть представленыв ОППР.
В процессе выполнения работ Подрядчиком Заказчик осуществляет входной контроль МТР.
Заказчик вправе дать Подрядчику обоснованное указание о замене МТР ненадлежащего
качества. В этом случае Подрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР.
В случае если в проектно-сметной документации указаны конкретные торговые марки,
наименование производителя и т.п., допускается по согласованию с Заказчиком применение
эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам
материалы, указанные в проектно-сметной документации по ремонту объекта. При
применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем применяемых
материалов.

Порядок сдачи-приемки работ
6.1 Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных

решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных
документов Российской Федерации. Окончание работ оформляется Актами о приемке
выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат
формы КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных давальческих материалах,
с предоставлением Актов на скрытые работына выполненный объем, Журналов работ, Журнала
по форме КС-6, паспортов и сертификатом на использованные в ходе ремонта МТР.

Требованияк качеству и результатам работ
7.1 Гарантияна качество выполненных работв течениене менее 24 месяцев со дня подписанияАкта о приемке выполненных работ
7.2. Качество ремонтных работ должно соответствовать технологическим требованиям при

выполнении всех видов работ.
7.3 Все ремонтные работы должныбыть выполненыв полном соответствии с действующими

нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора
строительного подряда на ремонт (объект), требованиями настоящего Технического
задания, проектом и т.д.в части требований, не установленных Техническим заданием.

7.4 Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы
и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт,тоПодрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ,
указанныхв контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить
выявленные Заказчиком недостатки.



В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит
замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба своих
прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции, изделия и
устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих
лиц с последующим обращением к Подрядчику за возмещением понесенных им
(Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы.

7.6 По окончании работ Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает очистку
территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты
приёмки выполненныхработ.

Мы Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся при
выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Подрядчика в течение 5
(пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

7.8 Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред,
нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

Особые условия
8.1 | Не требуются
Приложения к настоящему техническому заданию
9.1 Ведомость планируемых работ №У115.ТОиР.ЭТО.2022.0248 на | л.в 1экз
9.2 Сметныйрасчет № У115.ТОиР.ЭТО.2022.0248 на 1л.в 1экз
9.3 Ведомость планируемых работ № У115.ТОиР.ХЦ.2022.0114
9.4 Локально-сметный расчет № У115.ТОиР.ХЦ.2022.0114

и.о,Заместитель главного инженера БТЭЦ (г С.В. Соколов

С ЛНачальник ОППР м `. В.П. Якутин
) \

Начальник ЭЦ 7

П.В. Смолин

Начальник ХЦ Д.И. Якутин


