


УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала "Тепловые сети" АО "СИБЭКО"

 В.Г. Тузовский

" " 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Стройка: Текущий ремонт строительных конструкций ТК, ЦТП, АБК, ПНС в 2020 г.

Объект: ЦТП-006 по ул. Бориса Богаткова, (50) (инв. №109020_015976/7913)

№п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во
1	Кровля				
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	кв.м	277,88	тн.	1,39
3	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 150мм	кв.м	240,01	тн.	79,20
4	Разборка покрытий из котельного шлака (250 мм)	кв.м	240,01	тн.	45,00
5	Разборка покрытий легким ячеистым бетоном (400 мм)	куб.м	96,003	тн.	48,00
6	Вскрытие швов между плитами покрытия 6х3м	п.м	78	тн.	0,69
7	Демонтаж железобетонных плит покрытия 6х3м без сохранения	шт.	6	тн.	18,00
8	Укладка железобетонных плит покрытия 3 ПГ 6-6 (новых)	шт.	6		
9	Пробивка отверстий ду. 100 в плите перекрытия - 2 шт	куб.м	0,0012	тн.	0,003
10	Установка дефлекторов Ø650мм на патрубке высотой 1000мм с дроссель-клапаном круглого сечения Ø650мм с ручным управлением	шт.	2		
11	Замена воронок водосборных Ø100 мм	шт.	2		
12	Замена трубопровода ливневой канализации Ø100х4,5 мм	п.м.	18		
13	Зачеканка швов между плитами покрытия 6х3м безусадочным раствором	п.м	78		
14	Устройство кирпичной кладки стен (парапет, поднять на 3 кирпича)	куб.м	2,9		
15	Устройство паронизляции оклеечной в один слой	кв.м	240,01		
16	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 в три слоя 3х50мм	кв.м	240,01	куб.м	37,08
17	Устройство разуклонки 0,05 керамзитом 100÷200мм	кв.м	240,01	куб.м	36,00
18	Устройство паронизляции оклеечной в один слой	кв.м	240,01		

19	Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой ВР-1 100x100	кв.м	240,01	тн.	0,84
20	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 80мм	кв.м	240,01	куб.м	19,20
21	Устройство защитного покрытия кровли из геотекстиля	кв.м	240,01		
22	Устройство кровель плоских из ПВХ мембраны	кв.м	240,01		
23	Устройство примыкания кровли к дефлекторам, парапетам	кв.м	37,872		
24	Установка прижимной планки	п.м.	25		
25	Устройство покрытия парапета из тонколистовой оцинкованной стали шириной до 1м	п.м	63,12		
26	Монтаж ограждения лестницы	тн.	0,15		
30	Очистка металлическими щетками площадок от ржавчины (в помещении ЦТП)	кв.м	32		
31	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-21 (лестница, металлические площадки)	кв.м	40,7		
32	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза (лестница, металлические площадки)	кв.м	40,7		
33	Прочие работы				
34	Демонтаж штукатурки внутренних стен	кв.м	167,54	тн.	8,80
35	Оштукатуривание внутренних стен	кв.м	239,34		
36	Огрунтовка внутренних стен, потолка на 2 раза, в том числе:		455,34		
37	Потолок	кв.м	216		
38	Стены	кв.м	239,34		
39	Побелка внутренних стен, потолка на 2 раза, в том числе:	кв.м	455,34		
40	Потолок	кв.м	216		
41	Стены	кв.м	239,34		
42	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 7 м трубчатых для побелки потолка	кв.м	216		
43	Установка и разборка инвентарных лесов высотой 7 м трубчатых для побелки стен	кв.м	239,34		
44	Демонтаж деревянных окон	шт.	5	тн.	0,1
45	Установка пластиковых окон 1,5x1,5м, створчатых	шт.	5		
46	Демонтаж гаражных ворот без сохранения	шт.	1	тн.	0,3
47	Изготовление и установка гаражных ворот 3x3м, в том числе:	шт.	1	тн.	0,327
48	Изоляция ворот пенопластом (3x3x0,05 м. = 0,45 м³)	куб.м	0,45		
49	Облицовка гаражных ворот стальным профилированным листом	кв.м	18		
50	Смена дверных петель 6 шт	шт.	6		
51	Смена дверных ручек	шт.	1		

52	Ремонт бетонной отмостки (заделка трещин цементно-песчаным раствором)	п.м.	83,12		
53	Прочие работы (погрузка строительного мусора в самосвалы, перевозка строительного мусора и т.п.)			тн.	201,48

Стесненные условия - застроенная часть города, наличие тепломеханического оборудования

Давальческий материал: п. 8 (Приложение)

Начальник ОППР



Н.А. Киселев

Руководитель группы по ЗИС



С.В. Кондрашкин