

ПРОТОКОЛ № 143/КрФ

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 10.08.2020 г.

Вопрос 1.5: Рассмотрение вторых частей заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: Лот № 1 - «Реконструкция тепловой сети по ул. Тельмана, от Тл-2 (ТК-22) до Тл-5 (ТК-25), с уменьшением диаметра»; Лот № 2 - «Реконструкция тепловой сети по ул. Тельмана от Тл-5 (ТК-25) до Тл-6 (ТК 26), с уменьшением диаметра» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №4183-2020-ИП-КрФ).

Основные параметры процедуры.

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Место выполнения работ: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тельмана;

Заказчик: ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

К установленному в извещении № 32009262422 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 06.07.2020 г., - поступило:

Лот №1 - 1 заявка:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	427375	06.07.2020 07:22:07

Лот №2 - 1 заявка:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	427383	06.07.2020 07:43:40

Рассмотрение первых частей заявок:

Решением Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 126 КрФ от 16.07.2020г) по рассмотрению первых частей:

Лот №1 - заявка № 427375 признана соответствующей п. 7.3 Документации о конкурентной закупке.

Лот №2 - заявка № 427383 признана соответствующей п. 7.3 Документации о конкурентной закупке.

Решение:

1. По итогам рассмотрения вторых частей заявок в соответствии с п. 7.7 Документации о конкурентной закупке:

Лот № 1 – отклонить заявку:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Основание отклонения
1	427375	«Предоставлены разрешительные документы, необходимые для исполнения обязательств»; Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.5 Документации: действующая выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86, на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании п. 14.4. «Не предоставление документов в соответствии с требованиями настоящей Документации»; Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.5.1 Документации:

Закупочная комиссия Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

		<p>Свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки: способ сварки – РД, группа технических устройств – КО (2, 4), СК (1, 2) должно быть выдано на организацию-заявителя, которым должен являться Подрядчик (п. 14.8 Технического задания); Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.5.5 Документации: Свидетельство аттестации (протокол проверки знаний) по промышленной безопасности в областях А1, Б 8.26 на руководителей работ (п. 14.5 Технического задания); Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.22 Документации: справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, штрафам, процентам, по состоянию на последнюю отчетную дату, выданная налоговым органом не ранее чем за месяц до даты окончания приема заявок.</p>
--	--	---

Лот № 2 – отклонить заявку:

№ п/п	Порядковый номер заявки	Основание отклонения
1	427383	<p>«Предоставлены разрешительные документы, необходимые для исполнения обязательств»: Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.5 Документации: действующая выписка из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86, на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании п. 14.4.</p> <p>«Не предоставление документов в соответствии с требованиями настоящей Документации»: Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.5.1 Документации: Свидетельство НАКС о готовности к использованию аттестованной технологии сварки: способ сварки – РД, группа технических устройств – КО (2, 4), СК (1, 2) должно быть выдано на организацию-заявителя, которым должен являться Подрядчик (п. 14.8 Технического задания); Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.5.5 Документации: Свидетельство аттестации (протокол проверки знаний) по промышленной безопасности в областях А1, Б 8.26 на руководителей работ (п. 14.5 Технического задания); Не предоставлены документы в соответствии с требованиями п. 4.2.1.22 Документации: справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, штрафам, процентам, по состоянию на последнюю отчетную дату, выданная налоговым органом не ранее чем за месяц до даты окончания приема заявок.</p>

2. Признать запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: Лот № 1 - «Реконструкция тепловой сети по ул. Тельмана, от Тл-2 (ТК-22) до Тл-5 (ТК-25), с уменьшением диаметра»; Лот № 2 - «Реконструкция тепловой сети по ул. Тельмана от Тл-5 (ТК-25) до Тл-6 (ТК 26), с уменьшением диаметра» для нужд ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» (Закупка №4183-2020-ИП-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.14.3 Документации о конкурентной закупке, по причине: ни одна из заявок не удовлетворяет требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.

Дата подписания протокола: 11.08.2020 г.

Начальник управления закупок работ и услуг
 Красноярского филиала
 ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т.Н. Пантелеева