

ПРОТОКОЛ № 1124

заседания Постоянно действующей закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю)

г. Кемерово

17.05.2016

Вопрос: Подведение итога открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения работ по ремонту кровли вспомогательных ЗиС (кровля 5 очереди ХЦ 400 м², ЛК5 400 м², газоход ДТНЗ 300м²) Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация» в 2016 году. Закупка №1539-2016-КФ.

Основные параметры процедуры:

Предмет закупки: ремонт кровли вспомогательных ЗиС (кровля 5 очереди ХЦ 400 м², ЛК5 400 м², газоход ДТНЗ 300м²) Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация»;

Способ закупки: открытый запрос предложений;

Критерий оценки: минимальная цена, рейтинг;

Срок выполнения услуг: с 10.05.2016г. по 20.09.2016 г.;

Закупаемый объем: в соответствии с техническим заданием.

Поступило предложений: 5 (пять), в том числе:

- ООО "СТИФ", г. Новосибирск, ИНН 5404028346;
- ООО "РЕГИОНСОЮЗ", г. Барнаул, ИНН 2224136682;
- ООО "СТЭК", г. Барнаул, ИНН 2222806476;
- ООО "ПСК Спектр", г. Барнаул, ИНН 2225134864;
- ООО "Агрик-Кровельные Системы", г. Кемерово, ИНН 4205032650.

Решение:

Признать победителем открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения работ по ремонту кровли вспомогательных ЗиС (кровля 5 очереди ХЦ 400 м², ЛК5 400 м², газоход ДТНЗ 300м²) Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация» Барнаульской ТЭЦ-2 АО «Барнаульская генерация» в 2016 году (Закупка № 1539-2016-КФ):

- ООО "ПСК Спектр", г. Барнаул, ИНН 2225134864 (является СМСП), на условиях:

Итоговая стоимость: 1 066 531,20 руб. с НДС, в том числе:

Срок выполнения работ: с 10.05.2016г. - 20.09.2016г.;

Решение принято единогласно.

Секретарь комиссии



А.Б. Плешивцева