Гранд-Смета (вер.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									39295	2442	5138	243		216,12		14,45
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=23,34; ЭМ=6,68; ЗПМ=23,34; МАТ=6,91)									310471	56997	34323	5672		216,12		14,45
Накладные расходы									55323							
Сметная прибыль									31349							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									313954					216,12		14,45
Итого Монтажные работы									83189							
Итого									397143					216,12		14,45
В том числе:																
Материалы									219151							
Машины и механизмы									34323							
ФОТ									62669							
Накладные расходы									55323							
Сметная прибыль									31349							
НДС 20%									79428,60							
ВСЕГО по смете									**476571,60**					**216,12**		**14,45**

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № U111.ТОиР.ЗиС.2020.0082/1

Здание главного корпуса 3 очереди (инв. №17). Ремонт тамбура постоянного торца котельного отделения

Составил: _____ В.И.Макарян / руководитель ГПиАЗРР ОППР

(должность, подпись, расшифровка)

Объем и состав работ выдал: _____ А.А. Мальков / начальник ООЭиР ЗиС

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ О.Ю. Никитенко / главный специалист ОССЭ КФ ООО «СГК»

(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО
Кузбасский филиал ООО "СГК"
Подпись О. Никит
Дата 4.03.2020г.

Расценки проверены.

В акт КС-2 включать:

-только **фактически** выполненные работы и объемы;

-стоимость материалов и оборудования принимать либо по базовой стоимости, текущей стоимости по ТСЦ (при условии полного соответствия марки и характеристик используемых материалов), либо по согласованным с ОМТР (БРО) ценам