

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									54660	3491	1618	99		326,57		6,92
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=23,34; ЗМ=6,68; ЗГПМ=23,34; МАТ=6,91)									434685	81481	10807	2311		326,57		6,92
Накладные расходы									77939							
Сметная прибыль									36677							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									114172					26,45		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									5779					3,99		0,36
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									65323					32,59		1,76
Теплоизоляционные работы									36193					2,33		
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									37594					7,6		0,08
Конструкции из кирпича и блоков									126577					76,93		1,65
Работы по реконструкции, заливке и усилению (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									2166					3		0,05
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1377					0,97		0,36
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									217					0,25		
Строительные металлические конструкции									22835					6,43		0,34
Отделочные работы									153937					125,52		1,78
Деревянные конструкции									45478					20,29		0,05
Кровли									30104					10,1		0,18
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1543					1,69		0,02
Полы									8706					8,43		0,29
Итого									549301					326,57		6,92
В том числе:																
Материалы									342397							
Машины и механизмы									10807							
ФОТ									83792							
Накладные расходы									77939							
Сметная прибыль									36677							
НДС 20%									109860,20							
ВСЕГО по смете									659161,20					326,57		6,92

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У111.ТОИР.ЗИС.2020.1864

Здание: весовая (инв. №8001). Пристройка к весовой

Составил:

В.И. Макарян / руководитель ГПИАЗР ОППР

Объем и состав работ выдал:

А.А. Мальков / начальник ООЗиР ЗИС

Проверил:

Т. В. Дарвозиева / главный специалист ОССЗ КФ ООО «СТК»



Согласована предварительная сметная стоимость.

В акт КС-2 включать:

-только фактически выполненные работы и объемы.