

Гранд-Смета (вер.9.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=23,34; ЗМ=6,68; ЗЛМ=23,34; МАТ=6,91)																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																
									204224,40					110,24		2,82

Согласована предварительная сметная стоимость.
В акт КС-2 включать только:
фактически выполненные работы и объемы

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1111.101Р.ЗИС.2020.0034-1
Здание главного корпуса 3 оч. (инв. № 17). Ремонт подшивочного помещения БЩУ-4

Составил: В.И. Макарян / руководитель ГТИАЗРР ОПТР
(должность, подпись, расшифровка)

Объем и состав работ выдал: А.А. Мальков / начальник ООЗМР ЗИС
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: К.И. Белыева / ведущий специалист ОССЗ КФ ООО «СТК»
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО
ОССЗ Кузбасский филиал ООО «СТК»
Подпись: К.И. Белыева
Дата: 10.03.2020 г.