

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										12092	1204	358	34	107,56		2,6
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=23,34; ЗМ=6,66; ЗПМ=23,34; МАТ=6,91)										102255	28101	2391	794	107,56		2,6
Накладные расходы										25491						
Сметная прибыль										13200						
Итого по смете:																
Итого Строительные работы										124877				93,83		2,57
Итого Монтажные работы										17059				13,53		0,03
Итого										141946				107,56		2,6
В том числе:																
Материалы										72763						
Машины и механизмы										2391						
ФОТ										28895						
Накладные расходы										25491						
Сметная прибыль										13200						
НДС 20%										28389,20						
ВСЕГО по смете										170335,20				107,56		2,6


**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У111.Томр.Зис.2020.0080/1**  
**Здание главного корпуса 3 очереди (инв. №17). Ремонт помещения мастерской Дежурных слесарей КТЦ-200**

Согласована предварительная сметная стоимость.  
 В акт КС-2 включать:  
 - только фактически выполненные работы и объемы.

Составил: В.И. Макарян / руководитель ГТИАЗРР ОППР  
 (должность, подпись, расшифровка)

Объем и состав работ выдал: А.А. Мальков / начальник ООЗиР ЗИС  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: И.А. Брагина / зам. начальника ОССЗ КФ ООО «СТК»  
 (должность, подпись, расшифровка)



*Без согласования сметы  
 и сметной стоимости.*