

**ПРОТОКОЛ №70-НФ**

по вопросу повестки дня заседания  
Закупочной комиссии Новосибирского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»,  
проводимого 15.05.2020г.

**Вопрос 1.3:** *Инициация и утверждение документации для проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту «Ремонт фасада здания и помещения и капитальный ремонт кровли здания ЦТП-12 квартал 12 строение ба» Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ (Закупка №3629-2020-НФ).*

**Основные параметры процедуры:**

*Способ закупки:* запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

*Место выполнения работ:* в соответствии с техническим заданием;

*Заказчик:* АО «СИБЭКО»;

*Начальная (максимальная) цена договора:* 1 326 747,60 руб. с НДС;

*Общий объем закупаемых работ:* в соответствии с техническим заданием;

*Срок выполнения работ:* с момента заключения договора – по 24.07.2020 г.

**Решение:**

1. Инициировать и утвердить документацию согласно Приложению, для проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по объекту «Ремонт фасада здания и помещения и капитальный ремонт кровли здания ЦТП-12 квартал 12 строение ба» Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ (Закупка №3629-2020-НФ);

2. Утвердить дополнительные критерии в обязательных условиях закупки:

- принадлежность участника к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМиСП);


- стоимость заявки не превышает начальную (максимальную) цену договора.

3. Утвердить в критериях оценки рейтинга сумму исполненных аналогичных договоров в год, за любой из 3 последних лет, в размере – 2,6 млн. руб.

4. Установить срок приема заявок в течение 5 рабочих дней с момента размещения извещения в ЕИС.

**Дата подписания протокола: 15.05.2020г.**

Начальник управления закупок работ и услуг  
Новосибирского филиала  
ООО «Сибирская генерирующая компания»



А.Б. Шевчик