Приложение №2 
к Договору подряда ________
от ____________2020г.

	СОГЛАСОВАНО 
Директор 
__________________
__________________

	УТВЕРЖДАЮ
Директор 
АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»
_______________ М.С. Новов
«__18__»_05__ 2020г.  


Техническое задание № 10-РубТЭК 
на выполнение работ 
по ремонту душевой железнодорожного депо 
для нужд АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»
	1
	Сведения о Заказчике работ

	
	1.1
	Наименование Заказчика работ: АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»

	
	1.2
	Адрес расположения объекта: Алтайский край, 658210, г. Рубцовск, ул. Красная 100.

	2
	Общие положения

	
	2.1
	Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью документации проводимой закупки работ.

	
	2.2
	Сроки выполнения работ:
начало: с момента заключения Договора.
окончание: 15.11.2020 г.

	
	2.3
	[bookmark: _GoBack]Цена договора фиксируется по расценкам 2020 г., не подлежит изменению и включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, определяемыми видами работ по Договору.

	
	2.4
	В коммерческом предложении участника процедуры в стоимости работ должны быть учтены все затраты, в том числе стоимость работ, стоимость работ с учетом коэффициентов, затраты, связанные с Проектом производства работ (далее – ППР), прочие затраты, стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР), транспортные и заготовительно-складские расходы, налоги, обязательные платежи и другие.
Для получения конкурентной стоимости коммерческого предложения участник закупки вправе применить к начальной стоимости работ, определяемой сметными расчетами Заказчика, коэффициент тендерного снижения по своему усмотрению.

	
	2.5
	В случае заключения дополнительного соглашения, к локальным сметным расчетам на выполнение дополнительных работ, должен быть применен коэффициент тендерного снижения в соответствии с локальным сметным расчетом к основному Договору, заключенному в рамках проведения закупочной процедуры.

	3
	Объем работ

	
	3.1
	Настоящее техническое задание определяет перечень, порядок и объем выполнения работ в соответствии с Локальным сметным расчетом № W621.ТОиР.ЗЮТС.2020.0001 «Ремонт душевой железнодорожного цеха» (Приложение № 3 к договору) , которые является неотъемлемой частью документации проводимой закупки работ.

	
	3.2
	Объект работ:
Душевая железнодорожного цеха: 

Основные виды работ указаны в ведомости объемов работ:
 № 5L01.ТОиР.ЗЮТС.2020.0001 (приложение №1 к Техническому заданию)
И в локально-сметных расчетах 
№ W621.ТОиР.ЗЮТС.2020.0001-1 (приложение №3 к договору) 

Краткий перечень работ:
Демонтаж дверей, стен, бетонного основания пола в существующей душевой.
Устройство канализации: разводка по помещению, устройство и установка канализационных колец, устройство выгребной ямы
Устройство водопровода ХВ и ГВ из полипропилена,
Устройство бетонного пола в душевой, в туалете;
Облицовка стен, пола плиткой.
Устройство электрической проводки,  установка выключателей, светилиников.
Установка дверей, окон.
Используемые материалы: 
- строительный раствор, бетон, кирпич;
- Канализационные трубы, бетонные кольца;
- Трубы ПП.  
- Кафельная плитка, клей.
- Пластиковые окна, двери;
- Потолочные светильники, электропроводка, выключатели.
В объеме согласно сметного расчета.  

	
	3.3
	Работы по ремонту душевой железнодорожного цеха, указанных в п.п. 3.2 настоящего Технического задания, выполняются иждивением, то есть из материалов и оборудования Подрядчика полностью. 
Материалы, необходимые для выполнения ремонтных работ, согласно Локальному сметному расчету № W621.ТОиР.ЗЮТС.2020.0001 (Приложение №3 к договору) приобретаются и поставляются Подрядчиком.
В случае, если в Перечне материалов встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки с фразой «или эквивалент».

	4
	Общие требования к Участникам процедуры

	
	4.1
	Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).
Участник не должен быть вовлечен в процедуру банкротства или ликвидации.
Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный федеральными законами от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и от 05.04.2013 №44-ФЗ. В отношении Участника не должно быть вступивших в законную силу судебных решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров, заключенных с ним в соответствии с требованиями федеральных законов от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Участник не должен иметь задолженностей по налогам, сборам, штрафам.

	
	4.2
	Минимально необходимый состав персонала 4 человек для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику:
ИТР – не менее 1 чел. (мастер, прораб, главный инженер) 
Отделочник (плиточник, штукатур, подсобник)– не менее 2 чел. 
Каменщик -не менее 1 чел 

Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального.
Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах Закупочной документации. Заказчик вправе запросить выписки из трудовых книжек или копий первой и последней страниц трудовых книг заявленного персонала, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам (копии договоров ГПХ и т.д.).
Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений, выданных специальными учебными центрами.
Наличие удостоверений: 
- охрана труда и техники безопасности (на каждого работника);
Подтверждается копиями удостоверений на каждого работника.

	
	4.3
	Участник процедуры должен быть обеспечен всем необходимым оборудованием, оснасткой, техникой для выполнения всего объема работ в установленные сроки, в т.ч.: 
- перфоратор -1 ед.;
- шуруповёрт, дрель -1 ед.
- электрическая переноска – 1 ед.;
- бетономешалка;

Используемые инструменты, приспособления должны быть испытаны, проверены и отрегулированы в соответствии с правилами и инструкциями по эксплуатации.
Наличие материально-технических ресурсов подтверждается Справкой о наличии в собственности, лизинге или аренде, планируемого к использованию оборудованию, транспортных средств и механизмов.
Заказчик вправе к справке о материально-технических ресурсах Закупочной документации запросить у Участника процедуры документацию, подтверждающую собственность, лизинг, аренду или иное право владения, по планируемым к использованию оборудованию, транспортным средствам и механизмам.

	
	4.4
	Опыт выполнения аналогичных договоров должен составлять не менее 2,1 млн. руб. в год, за любой из последних 3 лет, подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров Закупочной документации, отзывами и рекомендательными письмами. 
Заказчик избирательно может запросить по предоставленной справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также общих журналов работ формы КС-6 при их наличии и акты выполненных работ формы КС-2, копии договоров подряда с реквизитами, предметом, и подписями сторон и т.д.).

	
	4.5
	Участник процедуры вправе предоставить отзывы и рекомендации о характере и качестве выполнения работ.

	
	
	

	5
	Требования к персоналу Подрядчика и производству работ 

	
	5.1
	Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором подряда на ремонт, настоящим Техническим заданием, законодательством РФ, с требованиями:
· «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013.
· СТО 70238424.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования», утв. Приказом НП «ИНВЭЛ» от 01.07.2008 г. №12/6;
· «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390. 
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятые и введенные в действие с 01.09.2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. №80;
· Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
· других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих порядок выполнения работ по ремонту данного вида.

	
	5.2
	Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ.
Подрядчик должен предоставить Заказчику Проект производства работ (далее – ППР) и График выполнения работ за 14 дней до начала работ. Приступать к выполнению работ без согласованного Заказчиком ППР запрещено.
ППР должен быть разработан в соответствии с требованиями ППБ, СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению. Методические указания», включающий описание технологии работ, календарный план (линейный график) выполнения работ с указанием движения рабочей силы и сменности работ.
График выполнения работ должен быть согласован с Заказчиком.

	
	5.3
	Перед началом работ и в процессе ее производства необходимо вести документацию, руководствоваться требованием «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013 (приложения 37, 38, 39, 40, 41). Вести записи в журнале производства работ по форме КС-6, предоставлять акты на скрытые работы, журналы бетонных и сварочных работ, по требованию Заказчика выполнять фотографирование при выполнении определенных видов работ, на МТР предоставлять счета фактуры и сертификаты качества.

	
	5.4
	Подрядчик обязан выполнить предусмотренные в договоре работы лично или с привлечением Субподрядчиков.
При выполнении работ Субподрядчиками Подрядчик выступает Генподрядчиком. Генподрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса РФ, а перед Субподрядчиками – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему техническому заданию. Подрядчик обязан письменно согласовывать с Заказчиком, привлекаемые для выполнения работ Субподрядные организации.

	
	5.5
	Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить Список рабочего персонала и Список работников, которые имеют право работы с актами допуска и нарядами, имеют право быть руководителями работ и производителями работ с указанием должности.
Персонал подрядной организации (руководитель работ, производитель и члены бригады) должны иметь квалификационные удостоверения установленной формы, с записью на право (работы с инструментом, группы по электробезопасности и  т. д), и представить документацию, подтверждающую факт проведения обучения, аттестацию и проверку знаний правил безопасности и инструкций по охране труда, с предоставлением протокола, согласно Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

	
	5.6
	Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых работ, а также производит проверку (с занесением в общий журнал производства работ) соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком.
По условиям договора подряда на ремонт и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, представитель Заказчика участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции. Работы производятся Подрядчиком по Акту допуску и нарядам и согласовываются с представителем Заказчика.

	
	5.7
	При выполнении работ персонал подрядной организации несет полную ответственность за соблюдение правил ТБ, ОТ, ППБ на объектах. Подрядчик при производстве работ должен выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», принятые и введенные в действие с 01.09.2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. №80, правил охраны труда, правил пожарной и технической безопасности, правил безопасности при эксплуатации электроустановок, а также соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами РФ.
Перед началом работ персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж в СОТиПК.

	
	5.8
	Работы по текущему ремонту душевой железнодорожного цеха АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» осуществляются без прекращения производственного процесса. Работы, связанные с остановкой оборудования, следует выполнять в период времени, предварительно согласованный с Заказчиком.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и персонала или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации и т.п., согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.

	
	5.9
	Подрядчик должен соблюдать требования пропускного режима, установленного на энергопредприятии. Проход на территорию осуществляется только через проходную по пропускам.
Въезд/выезд автотранспорта, внос/вынос спецодежды, инструмента и МТР оформляется письмом на имя главного инженера организации Заказчика. Письма на МТР Подрядчика, ввозимые на территорию электростанции, должны иметь отметку/визу, вневедомственной охраны, копии писем представить в ОППР (число, номенклатура МТР, количество).

	
	5.10
	Подрядчик обязан использовать сертифицированные материалы (сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости сертификаты пожарной безопасности) в соответствии со сметами с предоставлением копий сертификатов соответствия Заказчику до начала работ. Копии документов на ввозимый на станцию материал с отметкой Бюро пропусков должны быть представлены в ОППР.
В процессе выполнения работ при доставке МТР на территорию АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» Подрядчик проводит входной контроль МТР, с уведомлением Заказчика о времени и месте проведения входного контроля. По результатам проведения входного контроля Подрядчик оформляет Акт входного контроля МТР, который передает Заказчику до момента вовлечения МТР в работу. Заказчик вправе дать Подрядчику обоснованное указание о замене МТР ненадлежащего качества. В этом случае Подрядчик обязан немедленно заменить некачественные МТР.
Весь материал, необходимый для производства работ, поставляемый Подрядчиком, в обязательном порядке должен быть согласован с Заказчиком.

	
	5.11
	В случае, если в проектно-сметной документации указаны конкретные торговые марки, наименование производителя и т.п., допускается по согласованию с Заказчиком применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в проектно-сметной документации по ремонту объекта. При применении эквивалента должна сохраняться комплексность систем применяемых материалов.

	
	5.12
	При выполнении работ Подрядчик обязан строго соблюдать требования природоохранного законодательства, в том числе:
· Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
· СанПиН 2.1.7.1322-03 «2.1.7. Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003.
В процессе проведения работ и после их завершения, Подрядчик:
· обеспечивает накопление (складирование) отходов, образованных в результате выполнения ремонтных работ, в специально оборудованных местах, согласованных с Заказчиком;
· за свой счет осуществляет вывоз и утилизацию отходов строительных материалов, производственного мусора, на санкционированные свалки и специализированные полигоны;
· собственными силами осуществляет ежедневную уборку рабочих мест от строительного и производственного мусора и отходов, образующихся в процессе проведения ремонтных работ; 
· заключает договоры на вывоз и утилизацию отходов производства, образующихся у Подрядчика, без увеличения договорной цены;
· самостоятельно производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате проведения подрядных работ.
За неисполнение указанных обязанностей, Подрядчик несет ответственность, установленную действующим законодательством. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Заказчика устранили недостатки в подрядных работах.
Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде.

	6
	Порядок сдачи-приемки работ

	
	6.1
	Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации.
Окончание работ оформляется Актами о приемке выполненных работ формы КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 с приложением к ним отчетов об израсходованных материалах по форме М-29 и предоставленных Подрядчиком Счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями НК РФ, с предоставлением Актов на скрытые работы на выполненный объем, Журналов работ, Журнала по форме КС-6, паспортов и сертификатов на использованные в ходе ремонта МТР.
Подрядчик предоставляет исполнительную документацию в 2-х экземплярах по ремонту душевой железнодорожного цеха, с предоставлением сертификатов, паспортов качества.    

	7
	Требования к качеству и результатам работ

	
	7.1
	Для результата работ устанавливается гарантийный срок: 2 (два) года с даты приемки работ Заказчиком. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.
Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ.

	
	7.2
	Качество ремонтных работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.

	
	7.3
	Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора подряда на ремонт, требованиями настоящего Технического задания, проектом и т.д. в части требований, не установленных Техническим заданием.

	
	7.4
	Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы и/или работы, выполненные с отступлением от условий договора подряда на ремонт, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки.
В случае, если Подрядчик в течение срока, установленного Заказчиком, не устранит замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, то Заказчик вправе без ущерба   своих прав и гарантий заменить некачественные материалы, дефектные конструкции,   изделия и устранить недостатки, замечания и дефекты своими силами или с привлечением третьих лиц, с последующим обращением к Подрядчику за возмещением понесенных им (Заказчиком) расходов по устранению недостатков выполненной работы

	8
	Особые условия

	
	8.1
	После ремонта кровли энергосилового цеха, указанных, в п.п. 3.2 настоящего Технического задания, Подрядчик обязан передать Заказчику пакет документов в 2-ух экземплярах, включающий в себя:
· исполнительную документацию по текущему ремонту кровли энергосилового цеха; 
· копию сертификатов на используемые материалы;
· журнал производства работ, акты на скрытые работы;

	
	8.2
	Подключение электроснабжения оборудования Подрядчика, необходимого для выполнения ремонтных работ, выполняет персонал АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс».

	
	8.3
	Оборудование, машины, механизмы, временные сооружения, использовавшиеся при выполнении работ, должны быть вывезены силами и средствами Подрядчика в течение 5 дней со дня подписания обеими сторонами Акта выполненных работ.

	
	8.4.
	Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней для СМП, после подписания сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) и предоставления счет – фактуры.

	
	8.5.
	Подрядчику необходимо предоставить для заключения договора Локальный сметный расчет в формате EXCEL (с раскрытием всех коэффициентов и индексов) 

	
	8.6.
	В случае выполнения дополнительных работ, не учтенных в смете, сметы к дополнительному соглашению составляются с применением тех же коэффициентов, в т.ч. коэффициента тенденции снижения, которые были применены в сметах при проведении основной закупки. (с составлением ведомость объемов работ, сметного расчета, с предоставлением письма о необходимости выполнения работ Заказчику)

	
	8.7.
	Авансирование не предусмотрено.

	
	8.8. 
	Стоимость предложения не может быть выше заявленной  стоимости выполнения работ.

	
	8.9.
	Требования к предоставляемой участником сметной документации 
В составе своего предложения участнику необходимо предоставить сметы стоимости работ с коэффициентом тендерного снижения. Сметы предоставляются в сканированном виде с грифом согласования и подписью уполномоченного лица, заверенной печатью организации, а также в формате Excel (с раскрытием всех коэффициентов и индексов).   

	
	9
	Приложение 

	
	
	Приложение №1 к техническому заданию
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