

Закупочная комиссия Алтайского филиала ООО «СГК»

ПРОТОКОЛ № 04 АФ

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии Алтайского филиала ООО «СГК»,
проводимого 20.01.2022 г.

Вопрос 1.8: *Внесение изменений в решение Закупочной комиссии Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 02 АФ от 13.01.2022 г.) по инициации и утверждению документации для проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после текущего ремонта тепловых сетей филиала АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (Закупка № 1039-2022-АФ) в части утверждения документации в новой редакции:*

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;

Место выполнения работ: Алтайский край, г. Рубцовск;

Заказчик: АО «Барнаульская генерация»;

Начальная (максимальная) цена договора (лота): 3 600 000,00 руб. с НДС (20%), 3 000 000,00 руб. без НДС;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Срок выполнения работ: с 01.06.2022г. по 01.10.2022г.

Решение:

Внести изменения в решение Закупочной комиссии Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (Протокол ЗК 02 АФ от 13.01.2022 г.) по инициации и утверждению документации для проведения запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после текущего ремонта тепловых сетей филиала АО «Барнаульская генерация» - «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» (Закупка № 1039-2022-АФ) и утвердить документацию в новой редакции согласно Приложению, в части:

- скорректирован объем работ в форме 2.1 Приложения 3 к Документации
- изменения срока приема предложений участников: 13.01.2022 г. – 28.01.2022 г.

Дата подписания протокола: 20.01.2022 г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Алтайского филиала ООО «СГК»



М.В. Бойко