

ПРОТОКОЛ № 63/КФ

по вопросу повестки дня заседания
Закупочной комиссии Кузбасского Филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 13.03.2020г.

Вопрос 1.1: Рассмотрение, оценка заявок и подведение итогов запроса предложений в электронной форме, на право заключения договора строительного подряда на выполнение работ: «Капитальный ремонт теплотрассы Ду350-300мм от ТК2 до ТК4 по ул.Ильича п. Инской; Восстановление нарушенного благоустройства после текущего ремонта теплотрасс п. Инской» для нужд филиала АО «Кузбассэнерго»-«Межрегиональная теплосетевая компания» (Закупка №1360-2020-КФ).

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием;

Заказчик: АО «Кузбассэнерго»;

Общий объем закупаемых услуг: в соответствии с техническим заданием;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 32008874150 и документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 13.02.2020 г. – поступило 3 заявки:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки
1	21.02.2020 08:29 (MSK +03:00)
2	25.02.2020 09:19 (MSK +03:00)
3	25.02.2020 11:26 (MSK +03:00)

Подкритерии критерия «Благонадежность участника»

Порядковый номер заявки	Благонадежность участника	Массовый руководитель и/или учредитель	Массовый адрес регистрации и юридического лица	Отсутствие информации о фактическом местонахождении участника и его площадей	Несоответствие производимых/поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг видам деятельности	Регистрация контрагента в ЕГРЮЛ менее чем за 3-и месяца до даты подачи заявки на участие в закупке	Несоответствие информации о длительности и работы на рынке данным о регистрации компании из ЕГРЮЛ	Отсутствие активов (основные средства, НМА, запасы)	Отсутствие персонала для выполнения работ (оказание услуг)
1	1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15
2	1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15
3	1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,15	0,1	0,15	0,15

Решение:

1. По итогам рассмотрения заявок на соответствие требованию раздела 7 Документации о закупке:

- отклонить 1 заявку:

Порядковый номер заявки	Основание отклонения
2	. 7.7 Документации о конкурентной закупке (Критическое несоответствие Заявки техническому заданию: 1. отсутствует свидетельство НАКС на сварочное оборудование



Закупочная комиссия Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

	2. технология сварки не соответствует ТЗ - нет аттестации группы СК2) на основании технического заключения. .
--	---

- признать соответствующими заявки:

Порядковый номер	Дата и время регистрации заявки
1	21.02.2020 08:29 (MSK +03:00)
3	25.02.2020 11:26 (MSK +03:00)

2. Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение работ: «Капитальный ремонт теплотрассы Ду350-300мм от ТК2 до ТК4 по ул.Ильича п. Инской; Восстановление нарушенного благоустройства после текущего ремонта теплотрасс п. Инской» для нужд филиала АО «Кузбассэнерго»-«Межрегиональная теплосетевая компания» (Закупка №1360-2020-КФ) состоявшимся.

3. По результатам оценки допущенные заявки ранжировать в следующем порядке (в порядке уменьшения степени выгодности условий):

№ места	Порядковый номер заявки	Стоимость предложения, руб. с НДС	Рейтинг	Рейтинг заявки участника				
				Стоимость	Наличие материально-технической базы, технологической оснастки, оборудования, техники и т.п. в	Опыт выполнения аналогичных договоров (Сумма исполненных аналогичных договоров в год за любой из 3 последних лет – не менее 3,0	Количество квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ	Благонадежность участника
1	3	4 012 999,20	1	0,70	0,05	0,1	0,05	0,1
2	1	4 013 443,20	0,999	0,699	0,05	0,1	0,05	0,1

4. Признать победителем запроса предложений в электронной форме на право заключения договора строительного подряда на выполнение работ: «Капитальный ремонт теплотрассы Ду350-300мм от ТК2 до ТК4 по ул.Ильича п. Инской; Восстановление нарушенного благоустройства после текущего ремонта теплотрасс п. Инской» для нужд филиала АО «Кузбассэнерго»-«Межрегиональная теплосетевая компания» (Закупка №1360-2020-КФ) участника с порядковым номером заявки 3, на условиях:

Итоговая стоимость: 4 012 999,20 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: с 01.06.2020 по 30.09.2020г.

Договорные условия: на условиях проекта договора заказчика без применения ЭДО.

Дата подписания протокола: 13.03.2020г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Кузбасского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



А.В. Пелихосова