

ПРОТОКОЛ № 147/КрФ

по вопросу повестки дня заседания

Закупочной комиссии Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»,
проводимого 12.08.2021 г.

Вопрос 1.4: *Подведение итогов запроса предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение текущего ремонта полов в помещении кабельного полуэтажа здания масломазутного хозяйства (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, стр. №16) для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка №6188-2021-ИП-КрФ).*

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме;

Место выполнения работ: Красноярск, ул. Пограничников, 5, стр. №16;

Заказчик: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Поступило заявок:

К установленному в извещении № 32110499872 документации о закупке сроку окончания приема заявок - 12-00 часов московского времени 04.08.2021г. заявок не поступило.

Решение:

Признать запрос предложений в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение текущего ремонта полов в помеще-нии кабельного полуэтажа здания масломазутного хозяйства (г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, стр. №16) для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Закупка №6188-2021-ИП-КрФ) несостоявшимся в соответствии с п. 7.3.6 Документации о конкурентной закупке, по причине: в запросе предложений не принял участие ни один участник.

Дата подписания протокола: 12.08.2021г.

Начальник управления закупок работ и услуг
Красноярского филиала
ООО «Сибирская генерирующая компания»



Т.Н. Пантелеева