

Постоянно действующая закупочная комиссия ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю)

**ПРОТОКОЛ № 1495 ПДЗК**

по вопросам повестки дня заседания  
Постоянно действующей закупочной комиссии  
ООО «Сибирская генерирующая компания» (по Кемеровской области и Алтайскому краю), проводимого 07.07.2016г. в заочной форме, по адресу: 650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30

**Вопрос:** Подведение итогов маркетингового исследования на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (замена футеровки) дымовой трубы ст. № 4 Н=100 м для нужд АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (Закупка № 2134-2016-КФ).

**Основные параметры процедуры:**

Способ закупки: открытый запрос предложений;

Поступило предложений: 2, в т.ч.:

АО "Железобетонспецстрой", г. Новосибирск,

АО "КОРТА", Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино,.

Место выполнения работ: в соответствии с техническим заданием;

Заказчик: АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;

Общий объем закупаемых товаров: в соответствии с техническим заданием.

**Решение:**


1. Скорректировать техническое задание в части изменения срока выполнения работ на следующие: с момента подписания договора по 20.09.2016г;

2. Признать победителем маркетингового исследования на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту (замена футеровки) дымовой трубы ст. № 4 Н=100 м для нужд АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ (Закупка № 2134-2016-КФ) АО "КОРТА" (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ИНН 4703012494, является субъектом МСП) на условиях:

Стоимость: 11 885 789,13 руб. с НДС;

Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 20.09.16.

Главный специалист Управления  
сопровождения закупок  
Кузбасского филиала ООО «СГК»



Плешивцева А.Б.